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Część  I 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Informacje o zlecającym i przedmiocie przetargu 

 

Zarząd  Dróg  Powiatowych 

99–100 Łęczyca, ul.A.Mickiewicza 12 

Tel./fax. (0-24) 721 – 27 - 41 

 
zwany dalej Zamawiającym, działając w oparciu o Ustawę z dnia      

29. 01. 2004, Prawo zamówień publicznych( Dz. U z 2010 r. nr 113 poz.759 

z póżn. zm.)- zwanej dalej Ustawą  

 
z a p r a s z a 

 

 do składanie ofert w trybie przetargu  nieograniczonego na przebudowę 

wiaduktu wraz z dojazdami o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w  

art. 11 ust. 8 w/w  ustawy  tj. poniżej 5 000 000 euro 

 

Kod CPV 45 23 31 40 – 2  ( roboty  drogowe ) 

Kod CPV  45 23 31  42 – 6  ( roboty   w   zakresie   naprawy   dróg ) 
Kod CPV  45 22 11 23 – 3 ( roboty  budowlane  w  zakresie  wiaduktów  kolejowych) 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia.                                              

 
       Przedmiotem  przetargu jest : „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2521 E w km 0 + 451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami ”  
    

3. Termin wykonania zamówienia: 
 

- rozpoczęcie  wykonanie  -  od dnia zawarcia umowy, 

 

- zakończenie  wykonania  -  do 30 listopada 2012 r. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót. 

 

1)  Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 25 21 E w km : 0 + 451  

      w m. Topola Królewska,  

2)  Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu  poprzez  ułożenie  dywanika  asfaltowego 

    grubości 4,0 cm.    
   

3)  Dokładny  opis   przedmiotu   zamówienia   i   zakres  robót   przedstawiony  jest   w   przedmiarze    robót   ( zał.  nr  4 ),   

     dołączonym  do  dokumentacji   przetargowej.   
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4)   Opis   przedmiotu   zamówienia   oraz   zakres   znajdują   się   w :  
 

a) przedmiarze robót przebudowy wiaduktu i przebudowy dróg dojazdowych –  

   zał. nr 4 

 

b) szczegółowej specyfikacji technicznej (wykonania i odbioru robót )–  

   zał. nr 5 

  

c)specyfikacji technicznej przebudowy wiaduktu. 

 

5) Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej 
miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do 

przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia 

 

 

6) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na w/w roboty budowlane : 

 

a) na wiadukt na okres 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego, 

 

b) na drogi dojazdowe na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego. 

  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. 
                                                                                                                                                             

 O udział w tym zamówieniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:                                                                            

                                                                

a)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2, Ustawy z dnia 29.01.2004r 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. 

zm.)- zwanej dalej Ustawą  

  

b) wpłacą wymagane wadium, 

 
c) spełniają warunki niniejszej specyfikacji. 

 

5a.Zamawiajcy dokona oceny spełnienia  w / w warunków na podstawie :  

 

a) sprawdzenia dokumentów wymienionych w  pkt.6, , które muszą przedstawić wykonawcy,   

 

b) sprawdzenia dowodu wpłaty wymaganego wadium,  

 

c) sprawdzeniu wszystkich dokumentów przedstawionych przez wykonawców pod kontem ich 

zgodności  z  SIWZ. 

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie muszą dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu przetargowym. 
 

Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania  warunków udziału w postępowaniu 

przetargowym, o których  mowa w pkt. 5, załączą do swojej oferty dokumenty i 

oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków, tj.: 
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1/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o             

   art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w   

   zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

   przed upływem terminu składania ofert, 

 

2/ aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS lub KRUS    

   potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na  

   ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane  

   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

   wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu( wystawionego nie  

   wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ), 

 

3/ aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  

   potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków   

   lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie   

   lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  

   wykonania decyzji właściwego organu( wystawionego nie wcześniej niż         

   3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ), 

 

4/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w   

   zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 9 ustawy,        

  ( wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem    

   terminu składania ofert),  

 

5/* wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku  
   wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed    

   upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest    

   krótszy, w tym okresie ),z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsce   

   wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały  

   wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,  

 

*  w  w/w  wykazie   prosimy   podać   ukończone   już    roboty  budowlane, odpowiadające  rodzajowi  zamówienia   

      których  wartość  wynosi    min. 600  000  zł   netto,  

 

*  w  /  w   wykaz   wykonawca   sporządza   we    własnym   zakresie. 
 

6/*  wykaz : narzędzi, sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy robót budowlanych, w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

 

*  w  /  w   wykaz   wykonawca   sporządza   we    własnym   zakresie.  
 

7/ jeżeli wykonawca przy realizacji w/ w zamówienia będzie polegać na zasobach  

   innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 26 ust. 2b, to zobowiązany jest  

   przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  

   niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

 

8/ oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy   

   robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich  

   3 lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) ,przed  

   upływem terminu składania ofert, 
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9/*  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności   
   odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  z informacjami  

   na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  

   niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie  

   czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami, 

 

*  w/w   wykaz   wykonawca   sporządza   we    własnym   zakresie. 
  

10/ oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie,  

   posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  

   posiadania takich uprawnień, 

 

11/ sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu  

   przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z  

   opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku  

   wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,  

   innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, za  

   okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, jeżeli okres  

   prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,  

 

12/ informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,    

    w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość   

    posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy            

   ( wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

   ofert ), 

 

-  jeżeli   wykonawca   w   tym   zamówieniu   będzie   polegać   na   zdolnościach   finansowych   innych   podmiotów, 

zobowiązany   jest   przedstawić   pisemne   zobowiązanie   tych   podmiotów   do   oddania   mu   do  dyspozycji   niezbędnych 

zasobów   na   okres   korzystania   z   nich   przy   wykonywaniu   zamówienia, 
 

13/ opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu   

   potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od  

   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

   związanej z przedmiotem zamówienia, 

 

14/ w przypadku wykonawców wymienionych w § 2 ust. 2 i w § 4Rozporządzenia  

   Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r., Dz. U. Nr 226 poz. 1817    

   ( ws. dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy ),  

   wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wymienionych tam  

   dokumentów, 

 
15/  oświadczenia  w/g  załącznika nr 2, 

 

 
Brak w/w dokumentów i oświadczeń lub ich nieuzupełnienie w wymaganym 

przez zamawiającego terminie w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy 

będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z zamówienia. Oferta 

wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu. 
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7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania, 

 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, 

że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkie dokumentów, 

 

3)pełnomocnictwo musi wynikać z umów lub innej czynności prawnej, mieć 

formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z 

załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona 

będzie z Pełnomocnikiem, 

 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

7a. Oferta wspólna(np.: konsorcjum lub spółka cywilna ) 
 

1)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  

(wykonawcy występujący wspólnie ) są zobowiązani do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

2)Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę przy czym : 

 

a) wymagane  oświadczenie - wskazane  w  pkt. 6 ppkt.15  SIWZ  dotyczące  formalnych przesłanek 

wykluczenia wykonawców – składa  każdy z wykonawców ( zał. nr 2 ), 
 

b) pozostałe dokumenty składają wszyscy wykonawcy wspólnie. 

 

3)Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu 

wszystkich wykonawców Pełnomocnik, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. a. 

 

4)Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego 

wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu 

ofertowym. 

 

5)Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 

zamawiający może zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.          

    

8. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez 

   jednego wykonawcę. Forma złożenia oferty.  
 

1. Każdy wykonawca może złożyć w tym przetargu tylko jedną własną ofertę. 

 

2. Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie 

podlega  dyskwalifikacji.  
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3. Ofertę pod rygorem  nieważności należy złożyć w formie pisemnej, 

w języku polskim, zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci 

elektronicznej. 

 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
 

9. Koszt sporządzenia oferty. 
 

 Wszystkie  koszty  związane  ze  sporządzeniem  oferty  ponosi wykonawca, 

niezależnie  od  wyniku  przetargu. Zamawiający  nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału  w  postępowaniu.  

 

10. Kryteria oceny ofert. 
 

 

- Kryterium  cenowe                 - 100 % 
 

 Komisja Przetargowa przeanalizuje oferty i uszereguje je pod względem cen. 

Najwyższą ilość punktów ( 100,00 pkt. ), uzyska oferta zawierająca najniższą cenę. 

Jeżeli dwóch lub więcej wykonawców złoży ofertę o takiej samej cenie, wówczas 

zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować w nich cen wyższych niż w złożonych uprzednio ofertach podstawowych. 

 

11. Sposób obliczania wartości punktowej 
 

11.1 Punktacja  obliczana  będzie  wg. następujący  zasad: 

 

11.2 Wartość punktowa ceny : 

 

Wc =  Cn : Cp x 100  

 

  Cn – najniższa  cena spośród ofert, 

   

            Cp – cena porównywanej oferty. 
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Część  II 

 

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA  

 

12. Zawartość  dokumentacji przetargowej. 
 

W    skład    dokumentacji   przekazanej   wykonawcom, do   niniejszego   przetargu    wchodzą: 
 

-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

-  formularz oferty ( zał. nr 1 ), będący podstawą do obliczania punktów za 

kryterium ceny , 

 

-  oświadczenia  w / g  zał. nr  2,  

 

-  wzór umowy ( zał. nr 3 ), 

 

-  przedmiar robót ( zał. nr 4 ), 

 

- szczegółowa specyfikacja techniczna (wykonania i odbioru robót 
budowlanych) – zał. nr 5, 

 

- specyfikacja techniczna przebudowy wiaduktu. 

 

13. Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją 

przetargową. 
 

1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się bardzo dokładnie z treścią 

wszystkich dokumentów przetargowych, celem prawidłowego wypełnienia i 

przedstawienia dokumentów przetargowych.  

 

2. Formularz oferty( zał. nr 1 )sporządzony niezgodnie z wymogami 

dokumentacji przetargowej będzie odrzucony. Formularz oferty musi być 

przedstawiona zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 1. 

 

3. Na formularzu oferty( zał. nr 1 )wykonawca nie wpisuje numeru oferty. 

Numer na ofercie( w kolejności składania ofert) nada zamawiający po 

otwarciu dokumentacji przetargowej. 

 
4. Na formularzu oferty( zał. nr 1 ), wykonawca wskaże czy zamierza 

zatrudnić podwykonawcę, jeżeli tak, to wskaże, którą  część zamówienia 

zamierza on powierzyć podwykonawcy.  

 

5.Do oferty wykonawca załączy harmonogram rzeczowo - finansowy 

zadania objętego tym zamówieniem oraz kosztorys ofertowy !! 
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14. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentacji 

oraz sposób porozumiewania się.   
 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

zmawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż : 

 

a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

 

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie SIWZ, wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

2. Pytania wykonawców oraz wszelkie oświadczenia, wnioski powinny być formułowane 

na piśmie i przekazane zamawiającemu za pomocą : listu ,faxu oraz e-maile               

i składane na adres firmy, numer faksu i nr e-maile zamawiającego podany w 

niniejszej specyfikacji w terminie podanym w pkt. 1, w tej samej formie 

przekazywane będą odpowiedzi, oświadczenia i zawiadomienia zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami drogą 

elektroniczną. W tym przypadku żądane będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości. 

 

Adres e-mail : ketling4@wp.pl 

 

a) pytanie i oświadczenie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy, 

b) treść pytań, bez ujawniania jego źródła wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego 

udostępnione będą na stronie internetowej gdzie zamieszczono SIWZ i inne dokumenty 

przetargowe, 

c) odnośnie art. 38 ust.3 ustawy zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać 

zebrania wykonawców. 

 

Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są : Krzysztof  Kieterling 

  

 w sprawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej : Stanisław  Krawczyk 

   
Tel./fax.(0 –24)721 – 27 - 41 

 

15. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez 

zamawiającego.  
 

a) w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 

może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z własnej 

inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców, każda taka zmiana  

staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia, 

 

b) zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o treści 

wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych, na stronie internetowej, 

 

c) w razie zmian w dokumentach, zamawiający przeanalizuje możliwość przesunięcia 

terminu składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian, 

wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych, 

 

d) o ewentualnym  przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający poinformuje 

wykonawców i zamieści informacje o tym na stronie internetowej. 
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Część  III 

 

SPORZĄDZANIE  OFERT 

 
16. Dokumenty składające się na ofertę. 
 

 

Wykonawca    w    tym    zamówieniu    powinien    złożyć    następujące    dokumenty !!  : 
 

 

1.   Dowód wpłacenia wymaganego wadium przetargowego. 
 

2. Oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w  części I , pkt.6. 

 

3. Wypełniony i podpisany formularz oferty ( zał. nr 1 ). 

 

4. Kosztorys ofertowy, dołączony do oferty.   

 

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania objętego tym   

   zamówieniem. 

 

6. Świadectwo jakości użytych materiałów do asfaltobetonu. 

 

*  Treść dokumentów przetargowych należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami, 
wprowadzonymi zgodnie z częścią II pkt.15 niniejszej specyfikacji. 

 

* Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę w języku polskim. 

 

 

17. Oferta  cenowa( opis sposobu obliczania ceny).Płatność. 
 

1. Oferta cenowa powinna obejmować cenę za wykonane roboty określone w przedmiarze 

robót (zał. nr 4) i powinna uwzględniać wszystkie elementy inflacyjne do końca 

kontraktu. Cena wynikająca z oferty obowiązywać będzie strony do zakończenia 

kontraktu. Cena powinna być podana w złotówkach. Nie przewiduje się rozliczeń z 

wykonawcami w obcych walutach. 

 

2.*  Wykonawca obliczy cenę za przedmiot zamówienia na podstawie przedmiaru robót 
( zał. nr 4), SST, STPM dołączonych do dokumentacji przetargowej. 

 

*  Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w tym na podstawie : przedmiaru robót, Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz Specyfikacji 

Technicznej Przebudowy Wiaduktu   
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3. Płatność: 
 

- Po zakończeniu całości wykonanych robót budowlanych i przedstawieniu  

faktury końcowej ( realizacja faktury max. w ciągu 30 dni od jej przedłożenia).  

Przelew  na  konto  wskazane  przez  wykonawcę. 

 

18. Okres ważności ofert. 
 

a) wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu 

składania ofert,  

 

b) przed upływem terminu związania złożoną ofertą ( co najmniej 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą)zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas 

określony ( max. do 60 dni ),  

 

c) o zamiarze przedłużenia okresu ważności oferent zamawiający zawiadomi  

wszystkich wykonawców , oczekują ich odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu ważności oferty, bez utraty wadium przetargowego, 

 

d) zamawiający będzie natomiast żądał przedłużenia okresu ważności wadium 

przetargowego o okres równy przedłużeniu ważności oferty. W przypadku, gdyby nie 

było to możliwe, zażąda się wniesienia nowego wadium obejmującego przedłużony 

okres związania ofertą. 

 

19. Wadium  przetargowe. 
 

1. Wykonawca powinien złożyć  wadium  przetargowe  w  wysokości 50 000 zł    w 

następującej formie :     

 

a) poręczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,   z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

 

c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5,  pkt.2, 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr42, poz.275), 

 

d) gotówkowej na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w BS Poddębice oddział 

Góra św. Małgorzaty, fila w Łęczycy, ul. Poznańska 19  

 

nr konta 03 9263 0000 0600 8011 2006 0103 
 

2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

 

3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą do wglądu komisji dowodów wniesienia wadium 

przetargowego będą traktowani jako nie spełniający wymagań przetargu i na tej 

podstawie ich oferty zostaną odrzucone. 
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20. Zwrot wadium przetargowego. 
 

1. Zamawiający zwróci niezwłocznie  wadium  przetargowe  jeżeli : 

 

- wybrano najkorzystniejszą ofertę, 

 

- unieważniono postępowanie, 

 

- w przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  

  zmawiajmy zwróci jemu wadium po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia  

  należytego wykonania umowy. 

 

2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy ,który 

wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert ( na jego pisemny wniosek ), 

 

3. Jeżeli wadium zostało wniesione w gotówce, to zamawiający zwróci wadium wraz 

z odsetkami należnymi za okres pozostawania pieniędzy w banku, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej, 

 

21. Zatrzymanie wadium przetargowego. 
 

Wadium przetargowe, zgodnie z art. 46, ustawy przechodzi na rzecz 

zamawiającego wówczas, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 

 

-  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

 

-  odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 

-  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

 

- zgodnie z art. 46 ust.4a zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  

  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym jest mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył  

  dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w  

  przetargu 

 

22. Oferty częściowe i wariantowe. 
 

 Zamawiający  wyklucza  w tym zamówieniu możliwość składania ofert 

częściowych i wariantowych na realizację jakiejkolwiek części zamówienia, będącej 

przedmiotem niniejszego przetargu. 

 

23.  Zamówienia uzupełniające. 
 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, o 

których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt.6  w/w Ustawy, polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem  podstawowym. Zamawiający udzieli 

zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich 

wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta 

umowa w trybie zamówień z wolnej ręki. Łączna wartość zamówień uzupełniających 

nie może przekroczyć 50%  wartości zamówienia podstawowego i polegać ma na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia 
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Część  IV 

 

SKŁADANIE  OFERT 
 

24.Opakowanie i oznakowania  ofert. Sposób przygotowania ofert 
 

1. Wykonawcy przedstawiają dokumenty przetargowe zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób zaadresowania koperty / paczki 

przedstawiony jest poniżej. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu zawierającym : 

 

- nazwę i adres Wykonawcy, 

 

- nazwa i adres Zamawiającego, 

 

- oznaczenie zadania tj. “ Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami, nie otwierać przed      

21.06.2012 r., do godz. 11.30 “ 

 

2. Dokumenty przetargowe, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w sposób 

przejrzysty i czytelny oraz podpisane w odpowiednich miejscach przez 

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.  

 

3. Wszelkiego rodzaju poprawki i skreślenia w dokumentach powinny być parafowane 

przez osoby do tego uprawnione. Zaleca się by strony oferty były kolejno 

ponumerowane ręcznie lub maszynowo oraz trwale ze sobą połączone. 

 
4.Dokumenty i oświadczenia mają być w formie oryginałów lub kopi poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy dokumenty podpisuje pełnomocnik, to musi 

on przedstawić ważne pełnomocnictwo.  
  
5.W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych w obcym języku muszą być 

przetłumaczone na język polski i podpisany przez wykonawcę. 
 
6.Tajemnica  przedsiębiorstwa : 

 

a) jeżeli wg. wykonawcy oferta zawiera informacje objętą tajemnicą to muszą być 

one oznaczone klauzulą : 

 

„ Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” 

 
b) zastrzeżenie informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16.04. 1993 r.” O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

( tekst jednolity DZ. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm ), spowoduje ich 

odtajnienie przez zamawiającego. 

 

25. Termin składanie ofert. 
 

1. Formularz oferty i inne potrzebne dokumenty opisane wyżej należy złożyć w 

Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. A. Mickiewicza 12, 99 – 100 Łęczyca, w terminie 

do dnia 21.06.2012 r., do godz.11.00. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie 

wynikającym z pkt.15 ppkt. c i d niniejszej specyfikacji. W takim przypadku 

wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu 

pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

 

26. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie. 
 

 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt.25 nie będą rozpatrywane i 

zostaną zwrócone wykonawcą bez otwierania kopert / paczek.  

 

27. Ofert zamienne, wycofanie oferty. 
 

- W dowolnym momencie, przed upływem terminu składania ofert, każdy wykonawca może 

zmienić lub wycofać własną ofertę,  

 

- Żadna oferta nie może zostać zmieniona przez wykonawcę po terminie składania 

ofert, pod rygorem jej odrzucenia, 

 

- o wprowadzeniu zmian lub o zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 

 

- pismo należy złożyć opisując je odpowiednio 

 

„ Zmiana oferty ” / „Wycofanie oferty” 

 

- do pisma musi być dołączony dokument osoby uprawnionej do przeprowadzenia tego 

typu zmian. 
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Część  V 

 

OTWARCIE  I  OCENA  OFERT 
 

28. Otwarcie  ofert.  
 

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2012 r., o godz. 11.30       

w  siedzibie  Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy, ul. A. Mickiewicza 12. Przy 

otwarciu ofert  mogą być obecni uprawnienie przedstawiciele wykonawców. 

 

 Otwarcie ofert poprzedzone będzie stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia 

przetargu oraz policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie zbadana 

nienaruszalność kopert/paczek z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną 

zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty otwierane będą wg. 

następującego porządku: 

 

- jako pierwsze rozpatrzone będą koperty oznaczone napisem “WYCOFANIE 

OFERTY”. Oferty wycofane nie będą otwierane. 

 

- jako drugie rozpatrzone będą koperty z napisem “OFERTA ZAMIENNA”, 

 

- jako trzecie zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, 

co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

 

29. Publiczne badanie ofert. 
 

1. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych przedmiot 

przetargu, nazwa i adres wykonawcy oraz dane podane w ofercie ( zał. nr 1 ) tyczące 

kryteriów na podstawie, których będzie dokonywany wybór zwycięzcy przetargu.  

 

2. Oferty nie spełniające wymogów niniejszej dokumentacji przetargowej jak i 

sporządzone w innej wersji nie będą rozpatrywane. 

 

3. O ile dokumentacja przetargowa zostanie sporządzona zgodnie z wymogami 

zamawiającego,  zostanie przyjęta jako spełniająca wymogi i przejdzie do drugiej 

części postępowania, tj. poufnego badania ofert. 

 

30. Poufne  badanie  ofert. 
 

Po części jawnej wykonawcy poproszeni zostaną o opuszczenie pomieszczenia 

gdzie odbyła się część jawna i wtedy Komisja Przetargowa przystąpi do części tajnej 

badania ofert. W celu wyboru wykonawcy wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie 

przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen 

ofertowych. 
 

31. Sposób poprawiania błędów w ofertach. 
 

Zamawiający poprawi w ofercie :  

  

     - oczywiste omyłki pisarskie 

 

 -  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
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        dokonanych poprawek  

 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w 

treści oferty, 

 

- o poprawie omyłki zamawiający zawiadomi wykonawcę, w którego ofercie 

dokonano poprawek. 

 

 

32. Zamawiający nie przewiduje  w  tym  przetargu  aukcji  elektronicznej. 
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Część  VI 

 

WYBÓR OFERETNA I ZAWARCIE UMOWY 
 

33. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu. 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia tego przetargu w sytuacjach, 

gdy: 

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

 

- w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie, 

 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

            

 

34. Odrzucenie oferty.  
 
1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

a) jest niezgodna z ustawą; 

 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3; 

  

c)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 

d)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 

e)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania 

ofert; 

 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2  

pkt. 3; 

 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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35. Wybór wykonawcy. 
 

 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 33, zamawiający podpisze umowę 

z tym wykonawcą, który: 

 

- złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

 

- został zakwalifikowany do przetargu w wyniku spełnienia warunków 

określonych w specyfikacji, 

 

- przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny 

przyjętym w niniejszym przetargu. 

 

 

36. Ogłoszenie wyników przetargu. Powiadomienie wykonawców o 

wyborze oferty. 
 

  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w dniu określonym przez 

Przewodniczącego Komisji Przetargowej. O wyniku przetargu wykonawcy zostaną 
zawiadomieni pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, informacja o 

wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona będzie na stronie internetowej 

Starostwa ( http://leczyca.bip.cc  ) i wywieszona w siedzibie ZDP w Łęczycy.  

 

 

37. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, złoży zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 6 %  ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Gwarancja należytego wykonanie umowy powinna być wniesiona 

przed terminem podpisania umowy. O terminie podpisania umowy wykonawca zostanie 

powiadomiony pisemnie przez zamawiającego. 
 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych  w sposób zgodny z Ustawą 
o zamówieniach publicznych, określone w art. 148. 

 

3. Jeżeli wadium zostało wniesione w gotówce, to na wniosek wykonawcy, który wygrał 

przetarg, wadium wraz z odsetkami zaliczone może być na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 
4.Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane oraz przedstawienie 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu zamówienia. 

 
5. Kwota pozostawiona na poczet zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady wyniesie 30 %   wartości  zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie ważności okresu rękojmi za wady w 

wykonaniu zamówienia. 
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6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie w/w zabezpieczenia 
Zamawiający wybierze wówczas inną najkorzystniejszą spośród ofert zgodnie z art. 

94 ust. 3 Ustawy. 
 

38. Zawarcie umowy.  
 

1. Wykonawca nie ma obowiązku załączania do swojej oferty wzoru 

umowy .Przedstawiamy wzór umowy ( zał. nr 3 ),jaka będzie zawarta między 

zamawiającym, a wykonawcą, który wygra przetarg. 

 

2. Wykonawca powinien zapoznać się ze wzorem umowy ( zał. nr 3 )i złożyć 

oświadczenie o jego akceptacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 dołączonym do 

dokumentacji przetargowej. 

 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy 

na warunkach określonych w specyfikacji w terminie nie krótszym niż 5 albo       

10 dni( w zależności od formy powiadomienia ),od daty zawiadomienia wykonawcy o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

4. W terminie wskazanym przez zamawiającego wybrany wykonawca powinien przybyć 

we wskazane miejsce w celu podpisania umowy. Ze strony wykonawcy  

powinny wystąpić upoważnione do tego celu osoby.  

 

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien przedstawić dowód wniesienia 

gwarancji należytego wykonania umowy, w wysokości określonej w pkt. 37. 

 

6. Istotne postanowienia dla stron przy zawieraniu umowy określone są we wzorze 

umowy ( zał.nr 3). 

 

7. Jeżeli wybrany wykonawca z jakiegokolwiek powodu uchyli się od podpisania 

umowy, wówczas złożone przez niego wadium wraz z odsetkami zamawiający zatrzyma. 

 

8. Zamawiający  będzie  naliczał kary umowne w wysokości 0,05 %      wartości 

przedmiotu robót za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie z winy wykonawcy terminu 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 

9. W przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy strona odstępująca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 %  wartości przedmiotu umowy. 

 
10. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcie  umowy  ramowej  z  wykonawcami. 

 
11. Wykonawca będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą 

podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

dostarczyć zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 
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39.Zgodnie z art.144 ust. 1 Ustawy zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach :  

 
1. Zmiana postanowień umowy można dokonać w przypadku nieistotnych zmian w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub 

okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

tj. : 

 

a)wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych 

warunków  pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami 

wykonania określonymi w Specyfikacji Technicznej lub wystąpienia innych 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. Termin ten może ulec przedłużeniu na czas trwania tych 

okoliczności, 

 

b)z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla 

realizacji umowy np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób 

reprezentujących ( szczególności : choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane 

zmiany organizacyjne), 

 

c)wystąpienie konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wyko9nania podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 

 

d) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez 

podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie,  że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem 

zasad dotyczących podwykonawców  określonych we wzorze umowy w SIWZ, 

 

e) sytuacji gdy Wykonawca opierał się na zasobach przedmiotów trzecich wykazując 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów 

na etapie realizacji zamówienia, od warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany Ne etapie postępowania o zamówienie 

publiczne, 

 

f) wystąpiły zamówienia dodatkowe ( roboty dodatkowe ) niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej  wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin 

zamówienia, 

 

g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

 

h) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie. 

 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zmienionej umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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40. Spory, protesty i odwołania. 
 

 W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki do 

odwołań i skarg zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

zamówień publicznych,( Dz. U. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.), zawarte w artykułach 

179 – 198 cytowanej ustawy. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje 

wykonawcy wyłącznie wobec następujących czynności : 

 

1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

3. Odrzucenia oferty odwołującego 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Zatwierdzam  specyfikację 

                                               wraz  z  załącznikami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęczyca, dn. 14.05.2012 r. 
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Zał. nr 1 

 

..................................................... 
 ( pieczątka firmy ) 

 

 

 

 

O  F  E  R  T  A     NR  ............ 
na  przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami 

 

 

 

I . Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na n/w 
roboty, w oparciu o przedłożony przez zamawiającego przedmiar robót oferujemy 

następującą cenę ( pkt.3) za : 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia.   
 

*  Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km  
0 + 451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami   

   

   

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót. : 

 

1)  Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 25 21 E w km : 0 + 451  

      w m. Topola Królewska,  

2)  Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika asfaltowego grubości  

    4,0 cm.   
   

3)  Dokładny  opis   przedmiotu   zamówienia   i   zakres  robót   przedstawiony   jest  w   przedmiarze    robót   ( zał. nr  4 )     

     załączonym do dokumentacji przetargowej.  
    

 

3. Cena za roboty  wymienione  w  pkt. 1 i 2  wynosi :  
 

a) bez podatku : .................................................................................................................................................................................. zł 

 

słownie zł : ( ............................................................................................................................................................................................................ ) 
 

b) podatek : .............................................................................................................................................................................................. zł 

 

słownie zł : ( ............................................................................................................................................................................................................ ) 
 
c) z podatkiem ( brutto ): ................................................................................................................................................... zł 

 

słownie zł : ( ............................................................................................................................................................................................................ ) 
 

 

d) Ceny powyższe są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca trwania umowy. 
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II. Podwykonawstwo. 

 
1. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje podwykonawstwo części robót w ramach 
umowy, powinien dostarczyć dane na ten temat. Dane te należy określi w 

przedstawionej poniżej tabeli. 

 

2. Przewidujemy / nie przewidujemy  zatrudnienie  podwykonawcy * 

 

3. Jeżeli wykonawca przewiduje zatrudnić podwykonawcę wypełni poniższą tabelę. 
 

 
Zakres  robót  przewidzianych  dla 

podwykonawców 

 
Nazwa  i  dane 
podwykonawcy 

 
Wartość 

podwykonywa 
nych robót jako 
% całkowitych 

kosztów projektu 

 
Doświadczenie 

podwykonawców przy 
podobnych  robotach        
( podać  szczegółowe 

dane ) 

 
............................................................................................................... 
 
.............................................................................................................. 
 
........................................................................................................... 
 
............................................................................................................. 
 
............................................................................................................ 
 
.............................................................................................................. 
 
.............................................................................................................. 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
.............................................................................................................. 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
............................................................................................................... 

 
................................................ 
 
................................................ 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
.............................................. 
 
............................................. 
 
................................................ 
 
................................................ 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
.............................................. 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
................................................ 
 
.............................................. 

 
................................... 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
................................. 
 
................................ 
 
.................................. 
 
.................................... 
 
................................... 
 
.................................... 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................... 
 
.................................... 
 
................................... 
 
..................................... 
 
..................................... 

 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
.................................................... 
 
........................................................ 
 
....................................................... 
 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
....................................................... 
 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
...................................................... 
 
....................................................... 
 
...................................................... 
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IV. Oświadczamy, że : 
 

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia 

umowy. 

 

 

2. Do oferty załączamy  harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 

objętego przetargiem oraz kosztorys ofertowy ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ............................................................................................ 
                                                             ( pieczątka i podpis wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .................................................... 2012 r. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr. 2 

....................................................... 
      ( pieczątka nagłówkowa firmy ) 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  A  C  Z  E N  I  A 
 

 

O ś w i a d c z a m(y), że :  

 
1. Firma nasza/ moja  zapoznała  się  ze  Specyfikacją Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  

przyjmuje  ją : ( bez  zastrzeżeń  –  z  zastrzeżeniami ) * 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

2. Zgodnie z art. 44  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 

ust. 1, a  mianowicie: 

 

a) posiadam(y) uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich  posiadania, 

b)  posiadam(y) wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, 

c)  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zmówienia,  

d) znajdujemy się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

3. Oświadczamy, że zapisy Ustawy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ( tj. formalne przesłanki wykluczenia 

wykonawców ), w żadnym z ustępów i punktów  tego artykułu  naszej  firmy  nie  dotyczą. 

 

4. Firma, którą reprezentuję nie zalega z opłatą podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS. 

 

5. Akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ i upoważniony przedstawiciel naszej 

firmy jest gotowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do zawarcia umowy na 

warunkach przedstawionych we wzorze umowy. 

 

6. Firma nasza zapoznała się z lokalizacją oraz zakresem proponowanych robót i nie zgłasza do nich 

uwag  –  zgłasza uwagi * : 

 
................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 
                                                                                  ............................................................ 
                                                                                                  ( pieczątka imienna wykonawcy i podpis ) 

 

Data .....................................  20012 r. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 3 

W Z Ó R   U M O W Y 
 

U M O W A  nr ..................... / 2012 

 

W dniu ......................................... 2012 r. w Łęczycy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych 
w Łęczycy zwanym w treści umowy “ Zamawiającym ” reprezentowanym przez : 

 

1. ..................................................................................................................................................................................................................................., 
 

2. ......................................................................................................................................................................................................................................., 

 
a 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

zwanym w treści umowy “ Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

 

1. ....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. ....................................................................................................................................................................................................................................... 

 
została zawarta umowa o następującej treści : 

 

 

§ 1 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia.  

 
1) Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 

2521 E w km 0 + 451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami.      

    

2) Przedmiot zamówienia określony jest w: 

 

- przedmiarze robót (zał. nr4), 

 

- szczegółowej specyfikacji technicznej (wykonania i odbioru robót   

  budowlanych)- zał. nr 5, 

 

- specyfikacji technicznej przebudowy wiaduktu. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres robót.: 

1)  Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 25 21 E w km : 0 + 451  

      w m. Topola Królewska.  

2)  Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika asfaltowego grubości  

    4,0 cm.   
   

3)  Dokładny  opis   przedmiotu   zamówienia   i   zakres  robót   przedstawiony  jest   w   przedmiarze    robót   ( zał. nr 4 ) 

dołączonym do dokumentacji przetargowej.  
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4. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego w dniu 21.06.2012r., zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759  późn. zm.) 

 

§  2 
 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

określone w § 1. 
 

2. Przekazanie  terenu  robót  Wykonawcy  nastąpi : 

 

............................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

3. Termin zakończenia robót określa się na dzień : 

 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

§  3 
 

 

1. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest : 

 

- terminowe wykonanie robót, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do 

umowy, 

 

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, 

 
- w przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę 

o roboty budowlane z podwykonawcą na zasadach określonych w § 10 w celu uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą  

 

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

 

- przestrzeganie zasad bhp i przepisów p – poż, 

 

- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego. 
 

2. Zamawiający  zobowiązany  jest  do :         

 

- dokonania zgłoszenia robót, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 

 

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

 

- przekazanie terenu robót, zgodnie z treścią § 2  ust. 2, 
 

- odbiór wykonanych robót zgodnie z protokółem końcowym   

 
- terminowej zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.                                         
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§  4 
Wynagrodzenie   i    zapłata    wynagrodzenia 

 

1. W wyniku przetargu strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w §  1 na łączną kwotę : 
 

bez podatku :............................................................................................................................................................................................... zł 
 

słownie : ..........................................................................................................................................................................................................  zł 

 

podatek :........................................................................................................................................................................................................... zł 
 

słownie : ............................................................................................................................................................................................................. zł 

 

z podatkiem ( brutto ):................................................................................................................................................................ zł 

 

słownie : ............................................................................................................................................................................................................ zł 

 

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 tj. ofertą cenową, obliczoną na podstawie  

załącznika nr 4, tj. przedmiarem robót  

 

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace dodatkowe 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii. 

 

§  5  
 

1. Osobą  nadzorującą  roboty  ze  strony  Zamawiającego  będzie : 

 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. Kierownikiem  robót  ze  strony  Wykonawcy  będzie :  

 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

               §  6 
 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika robót oraz w oddzielnym 

piśmie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie 

wszystkie dokumenty niezbędne do tego odbioru. 

 

2. Zamawiający potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru 

końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia dokonanego w sposób 

określony w ust. 1. 

 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości przedmiotu umowy 

do odbioru końcowego Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę wskazując jednocześnie 

przyczynę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 
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§  7 

 
1. Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonaną całość robót.            
 

2. Termin realizacji faktury wyniesie  max. do 30 dni od daty wpływu faktur do 

Zamawiającego. 

 

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury przekazana będzie na konto 

wskazane prze Wykonawcę. 

 

§  8 

 

                G W A R A N C J A 
 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  następujących gwarancji na roboty wykonane 

na podstawie niniejszej umowy, określone  w  paragrafie  1 tj.: 

 

a) na wiadukt na okres 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego, 

 

b) na drogi dojazdowe na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego, 

  

2. Okres ważności gwarancji rozpocznie się od daty odbioru końcowego.               

 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego ( listem lub faksem ) 

powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy. 

 

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

 

5.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

6.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszt usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 9 

  

Umowne   prawo  do  odstąpienia  od  umowy 

 
1. Zamawiający  ma prawo do odstąpienia od umowy gdy : 

 

a) Wykonawca przerwał realizację umowy z przyczyn leżących po jego stronie, na 

okres dłuższy niż 30 dni, 
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b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

 

c) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą 

umową. 

 

2. Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  gdy : 

 

a)Zamawiający odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokółu odbioru, 

 

b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzedni nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy, 

 

3. Odstąpienia od umowy, o których jest mowa w pkt. 1 i 2 musi nastąpić w formie 

pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego będą obowiązywały 

następujące obowiązki : 

 

a)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

 

b)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

 

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym jest mowa w pkt. b Wykonawca 

zgłosi przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

 

d)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

5.Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wadliwie albo sprzeczny z 

umową, to wtedy Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odo widni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczone 

terminu Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć poprawienia lub wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz innych osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
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§ 10 
 

W  przypadku  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  podwykonawcę  będą  obowiązywały  go 

zapisy  zawarte  w  tym  paragrafie 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, 

zawierając z nim stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, jeżeli podwykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje.  

 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 

na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu 

umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt 

zastrzegający spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z 

gwarancją i rękojmią. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. 

 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Wówczas Zamawiający wyznaczy termin 

Wykonawcy na dostarczenie tych dokumentów (nie krótszy niż 3 dni). 

 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku może zgłosić 

sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskaz ego podwykonawcy z 

podaniem uzasadnienia. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, to wtedy uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy. 

 

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać : 

 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

 

b) kwotę wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, 

kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikającego 

z oferty Wykonawcy, 

 

c)termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

 

d) termin płatności faktur – zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót 

nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktur, w ciągu 30 dni od 

dnia przekazania faktur. 

 

6.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami. 

 

7. Wszelkie zmiany umowy, między Wykonawcą a podwykonawcami wymagają 

formy pisemnej i zgody Zamawiającego 

 

8. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcy zakres robót 

przedstawiony w ofercie ( zał. nr 1 ). 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu 

wszelkich informacji na temat podwykonawcy. 
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10. Podzlecenie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionych 

w zał. nr 1, w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za 

zgodą Zamawiającego o ile nie zmieni to warunków zawartych SIWZ. 

 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

roboty, które wykonuje on przy pomocy podwykonawców. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą. 

 

12.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, to wówczas 

załącznikiem do faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie podpisane przez 

Wykonawcę  i podwykonawców oświadczenie  o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy 

wobec podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy wraz z dowodem  

potwierdzającym dokonanie zapłaty ( uwierzytelniona kopia polecenia przelewu). 

 
13. W przypadku braku oświadczenia wymienionego w pkt.10 wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę jaką jest on winny podwykonawcy 

(om). Zobowiązanie Wykonawcy wobec podwykonawców zostanie uregulowane 

przez Zamawiającego, przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek 

podwykonawców.  

  
14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i obowiązywania 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

 

§  11 
 

1. Tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  złoży 

zabezpieczenie w wysokości 6 %   całkowitej ceny podanej w ofercie(ceny brutto). 

 

2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść w formie : 

 

a) poręczeń lub gwarancji bankowych, 

 

b) gwarancji ubezpieczeniowych, 

 

c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5, pkt. 

2 , ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

 

e) gotówkowej na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w BS Poddębice oddział 

Góra św. Małgorzaty, fila w Łęczycy, ul. Poznańska 19  

 

nr konta 03 9263 0000 0600 8011 2006 0103 
 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w gotówce 

to Zamawiający zdeponuje ją na specjalnie otwartym w tym celu koncie bankowym. 
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4.Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 powinno zostać  dokonane przez terminem 

podpisania umowy. Brak tego zabezpieczeni uniemożliwi podpisanie umowy. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

 

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania gwarancji 

na wykonany przedmiot umowy Wykonawca przedstawi zabezpieczenie w wysokości         

30 %   z  wartości  kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy( tj. 6 %   ceny 

całkowitej z oferty ).  

 

a) jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

pieniądzu, to Zamawiający za zgodą Wykonawcy, zatrzyma 30 % zabezpieczenia na 

poczet zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania 

gwarancji na wykonany przedmiot umowy pozostałe 70 %   tej kwoty wraz z naliczonymi 

odsetkami bankowymi zwolni niezwłocznie po podpisaniu protokółu końcowego robót 

określonych w § 1 umowy.  
 

b) Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiona będzie w formie 

gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych , to Wykonawca wniesie oddzielne 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania gwarancji na 

wykonany przedmiot umowy w wysokości 30 %  wartości  kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy ( 6 %   ceny całkowitej z oferty ).  

 

§  12 
 

1. Zamawiający  będzie  naliczał kary umowne w wysokości 0,05 %      wartości 

przedmiotu robót za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie z winy Wykonawcy terminu 

zakończenia i odbioru końcowego robót wymienionych w § 1 . 
 

2. W przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy strona odstępująca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 %   wartości przedmiotu umowy. 

 

3. W razie zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej wysokości, bez względu na 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

4. Jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób sprzeczny z wymogami 

technicznymi wykonania i odbioru albo w sposób nie dający gwarancji terminowego 

zakończenia robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej 

umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

 

5. W przypadku określonym w ust.4 Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością wynagrodzenia 

określonego w mniejszej umowie a wartością wynagrodzenia uzgodnioną z kolejnym 

wykonawcą. 

 

§  13 
 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody mogące powstać przy realizacji umowy w przeciwnym wypadku ponosić będzie 

pełną odpowiedzialność cywilną za szkody pozostające w związku przyczynowym z 

wykonywanymi robotami.  
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§  14 
                                                                         

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 
2. Wszelkie zmiany w tej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą być wprowadzone w formie aneksu do umowy. 

 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§  15 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowić będą następujące dokumenty : 

 

 

1. Formularz oferty ( zał. nr 1 ). 

 

2. Oświadczenia  w/g  zał. nr 2 

 

3. Przedmiar robót ( zał. nr 4 ) 

 

4. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna ( zał. nr 5 ) 

  

5. Specyfikacja techniczna przebudowy wiaduktu. 

 

 

§  16 
 

Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                   W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

 

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa  wiaduktu  w  ciągu  drogi  powiatowej  

                                         nr 2521E  w  km.: 0+451  w  miejscowości  

                                         Topola  Królewska, wraz  z  dojazdami 

    
                                             

1. Przebudowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km.: 0+451  

    w  m. Topola Królewska 

   

 2. Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika   

     asfaltowego grubości 4,0 cm. 

   

 

 

 

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych 

   ul. Mickiewicza 12 

   99-100 Łęczyca 

 

 

Sporządził:   Stanisław Krawczyk 

   specjalista ds. dróg i mostów 

   w Zarządzie Dróg Powiatowych 

   w Łęczycy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęczyca, maj 2012 r. 
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Przedmiot zamówienia:1) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km.: 0+451 

                                            w miejscowości Topola Królewska”. 

Poz. 

(Lp.) 

Element scalony, 

oznaczenie elementu 
Rodzaj i szczegółowy opis robót 

Jedn. 

miary 

robót 

Ilość 

robót 

I Roboty przygotowawcze- rozbiórkowe 

 

1.1. 

 

 

 

Rozbiórka elementów dróg – 

nawierzchnia  wiaduktu 

1. Rozbiórka warstwy ścieralnej grub. 5 cm 

2. Rozbiórka warstwy wiążącej grub. 7 cm 

3. Rozbiórka izolacji z mestyksu grub. 1 cm 

4. Rozbiórka pobocza gruntowego z odwozem 

5. Ręczna rozbiórka podbudowy z tłucznia grub. 20 cm 

6. Rozebranie chodnika z płyt 

7. Rozebranie krawężników na prostej 

8. Wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 15 km 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

mb 

m
3 

268,50 

268,50 

360,00 

22,50 

268,50 

163,44 

50,00 

127,59 

1.2. 

 

Rozbiórka elementów dróg – 

demontaż balustrady 

betonowej 

1. Demontaż balustrady na moście 

2. Demontaż balustrady na skrzydłach 

3. Wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 15 km 

4. Demontaż osłon przed porażeniem prądem 

mb 

mb 

m
3 

m
2
 

20,63 

15,30 

33,50 

16,80 

1.3. 
Wykop gruntu nad 

konstrukcją łukową 
1. Ręczny wykop gruntu nad konstrukcją z wywozem gruntu m

3 538,00 

II Naprawa konstrukcji żelbetowej 

2.4. 

 

 

 

 
Naprawa powierzchni 

betonowej zaprawami PCC 

1. Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonu 

2. Iniekcja rys w konstrukcji betonowej 

3. Reprofilacja ubytków żelbetu gr. 5 cm zaprawami PCC 

4. Szpachlowanie powierzchni górnej warstwą do 0,5 cm 

5. Szpachlowanie powierzchni spodu konstrukcji  

     warstwa do 0,5 cm 

6. Szpachlowanie powierzchni spodu konstrukcji  

      warstwa do 1,0 cm 

7. Szpachlowanie powierzchni pionowych warstwą  

     do 0,5 cm 

8. Rusztowania 

m
2 

m 

m
3 

m
2 

m
2 

 

m
2 

 

m
2 

 

kpl 

 490,58 

19,30 

0,15 

183,48 

  95,91 

 

  95,91 

 

115,28 

     

1,00 

2.5. 

 

 

 

Odbudowa konstrukcji 

betonowej 

1. Rozbiórka muru pachwinowego z wywiezieniem destruktu      

     na odl. 15 km 

2. Przygotowanie odsłoniętej pow. do betonowania 

3. Zbrojenie muru stalą A-IIIN 

4. Beton B35 w deskowaniu 

5. Deskowanie murów i wsporników 

6. Wiercenie otworów dla zbrojenia 

7. Osadzenie prętów w żywicy epoksydowej 

m
3 

 

m
2 

t 

m
3 

m
2 

szt 

szt 

21,24 

 

22,00 

1,97 

21,24 

171,12 

464,00 

464,00 
III Izolacja płyty wiaduktu 

3.6. 

Izolacja płyty pomostu papą 

termozgrzewalną grub. 0,5 

m wraz z przygotowaniem 

podłoża (przeciwspadki) 

 

m
2 360,00 

IV Nawierzchnia i podbudowy na obiekcie 

4.6. 
Wykonanie nasypu nad 

konstrukcją łuku 
 

m
3 583,00 

4.7. 

 

 

 

Nawierzchnia bitumiczna 

1. Wykonanie warstwy ścieralnej na wiadukcie grub. 5 cm 

2. Wykonanie warstwy wiążącej na wiadukcie grub. 6 cm 

3. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 8 cm 

4. Wykonanie podsypki grub. 12 cm 

5. Beton B15 – podwalina kap chodnikowych 

6. Wykonanie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm 

m
2 

m
2 

m
2 

m
3 

m
3 

m
2
 

268,50 

268,50 

268,50 

101,10 

15,16 

92,12 
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Przedmiot zamówienia: 1) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km.: 0+451  

                                             w miejscowości Topola Królewska”. 

 

Poz. 

(Lp.) 

Element scalony, 

oznaczenie elementu Rodzaj i szczegółowy opis robót 

Jedn. 

miary 

robót 

Ilość 

robót 

V Elementy zabezpieczenia 

 

5.7. 
Krawężnik mostowy 

kamienny 
1. Ustawienie krawężnika 20x20 na zaprawie wraz 

     z wykonaniem ław 
mb 92,12 

5.8. 

Bariery energochłonne na 

obiektach mostowych 
1. Montaż barieroporęczy typu sztywnego (BPS/M/1)  

     wys. 1,1m 

2. Bariera przejściowa 

mb 

 

mb 

72,00 

 

16,00 

5.9. 
Wykonanie ściągów 

stalowych 
1. Wykonanie ściągów stalowych szt 12,00 

5.10. 
Wykonanie osłony 

zabezpieczającej 
1. Wykonanie osłony zabezpieczającej 2x2x2, 10 m szt 2,00 

VI 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu 

 

6.11. 

Zabezpieczenia 

antykorozyjne powierzchni 

betonowych 

1. Izolacja ścian odziemnych 

2. Izolacja ścian odsłoniętych 

m
2 

m
2
 

157,90 

162,82 

 

VII 

 

Badania i pomiary 

 

7.12. 

Prace pomiarowe 

 i inwentaryzacyjne 
1. Wyznaczenie osi 

2. Inwentaryzacja urządzeń obcych 

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

4. Badanie betonu 

mb 

kpl 

kpl 

kpl 

50,00 

1,00 

1,00 

1,00 

 

VIII 

 

Zabezpieczenie urządzeń obcych 

 

8.13. 

Zabezpieczenie rurociągów 

 i kabli telekom. na czas 

remontu mostu 

 kpl 1,00 

 

IX 

 

Zabezpieczenie ciągłości ruchu 

 

9.14. 

 

 

Oznakowanie i organizacja 

ruchu na czas prowadzenia 

robót 

1. Organizacja ruchu zastępczego- wg projektu 

opracowanego    przez ZDP 

2. Oznakowanie poziome 

3. Montaż dodatkowego sterownika sygnalizacji 

kpl 

 

m
2 

szt 

 

1,00 

 

18,66 

1,00 
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Przedmiot zamówienia: 2) ,, Przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie    

                                            dywanika asfaltowego grubości 4,0 cm. 

       
                                                   

Poz. 

(Lp.) 

Element scalony, 

oznaczenie elementu 

Rodzaj robót. 

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich 

ilości. 

Jedn. 

miary 

robót 

Ilość 

robót 

01 02 03 04 05 

 

1. 

 

 

 

 

Oczyszczenie nawierzchni 

jezdni 

 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni 

dróg – wg wykazu 

 

m
2
 

 

 

             

100,000 

 

 

 

2. 

 

Międzywarstwowe skropienie 

podłoża 

Skropienie nawierzchni jezdni oczyszczonych 

dróg asfaltem upłynnionym 
m

2
 100,000 

3. 

 

Warstwa ścieralna 

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni 

grubości 4cm z mieszanki mineralno – bitumicznej 

grysowej o uziarnieniu 0÷12,8 mm 

 

m
2
 100,000 
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Zał. nr 5 

 
Zamawiający: 
 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Mickiewicza 12 
99-100 Łęczyca 
 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
(wykonania i odbioru robót) 

 
do przedmiotu zamówienia: 
 
,,Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km 0+451 w 
m. Topola Królewska wraz z dojazdami – przebudowa dróg dojazdowych 
do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika asfaltowego grubości 4,0 cm na 
powierzchni 100.000 m2”. 
 
Rodzaj i zakres robót: 

 

1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni 
    bitumicznej na drogach o łącznej powierzchni 100.000 m2. 
. 
2. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grubości 4,0 cm na     
    jezdniach dróg powiatowych o łącznej powierzchni 100.000 m2. 
 

 
 
 
 

Opracował: 
                                            Stanisław Krawczyk 

                                                                               specjalista ds. dróg i mostów 

                                                                      w Zarządzie Dróg Powiatowych 
                                         w Łęczycy 

 

 

 

 
 

Łęczyca, maj 2012 
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Wykaz  

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
 

 
 
 
 

Lp. Nazwa specyfikacji Nr specyfikacji Strona 

1. Wymagania ogólne D – 00.00.00. 3-14 

2. 
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych 

D – 04.04.04. 15-17 

3. Warstwa ścieralna D – 05.03.05b. 18-27 
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D-00.00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

                                                                      1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania  
pn. „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km: 0+451 w m. Topola Królewska wraz  
z dojazdami – przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika asfaltowego grubości 
4,0 cm na powierzchni 100,000 m

2
” 

Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, 
których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować  przy 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana  
w pasie drogowym 
1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.5. Jezdnia - część   drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach 
dwujezdniowych - z pasem dzielącym  jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
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Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
drogą. 
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
 z prowadzeniem budowy. 
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.23. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.24. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.26 Przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie  
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagający zmiany granic 
pasa drogowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
 i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; 

 sporządzoną przez Wykonawcę; 
1.5.2.1. Dokumentacja sporządzona przez Zamawiającego: 
- przedmiar robót, 
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi 
Instytucjami: 
a) Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty – 2 egz. 
b) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 
technologicznych 



 

43 

c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
g) zatwierdzony plan gospodarki odpadami  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 
powinien zapatrzeć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania 
robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda  
przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona 
przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji  
i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub 
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi 
zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować 
się z Inspektorem nadzoru. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed 
datą konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

1.5.2.5. RYSUNKI POWYKONAWCZE  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren 
budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia.   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
 z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy   w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
 i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien być uwzględniony w cenie 
kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia 
te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 
wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym 
wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach 
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
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wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 
nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
 z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru a nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru a będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
 i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 
z 2003 r. późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz. 2086  
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

D-04.03.01 
 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
 z wykonaniem zadania pn. „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km: 0+451 w m. 
Topola Królewska wraz z dojazdami – przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie dywanika 
asfaltowego grubości 4,0 cm na powierzchni 100.000 m

2
” 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakłada się, że wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni układane na podbudowie zasadniczej powinny 
posiadać dobrą wzajemną sczepność, co zamierza się osiągnąć przez zastosowanie skropienia lepiszczem 
bitumicznym każdej niżej leżącej (przykrywanej) warstwy t.j. istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Do każdej ilości jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dołączona powinna być deklaracja zgodności  
z Aprobatą Techniczną na wyrób. 
2.2. Emulsja asfaltowa 
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Do skropienia warstw konstrukcyjnych należy użyć emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o 
właściwościach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, 
IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60. 
Tabelka 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej  K1-65 : 
 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania  

1  Zawartość lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 63 - 67 

2 Lepkość wg Englera  E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 > 6 

3 Jednorodność, %  0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,10 

4 Jednorodność, %  0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,25 

5 Trwałość, %  0,63 mm; po 4 tygodniach wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.7 < 0,4 

6 Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 5,0 

7 Przyczepność do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. 85 

8 Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. < 90 

 
2.3. Przechowywanie materiałów 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. 
Przechowywanie  
i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie 
urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych  elementów 
czyszczących  
i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. 
Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się 
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 
 
 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza z końcówką do ręcznego 
spryskiwania. 
Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie 
i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza, a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturą lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10 % od ilości założonej. W 
miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do 
ręcznego skropienia. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport emulsji  
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do 
przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 
większej niż 1 m

3
, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.  
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Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez 
oczyszczenie mechaniczne lub przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.2. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 
po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna  być zgodna z temperaturą zalecaną przez 
Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna 
być równa ilości założonej w p.5.2.1. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.   
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
5.2.1. Zużycie emulsji 
Orientacyjne zużycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia 
warstw konstrukcyjnych powinno być w takiej ilości, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilości asfaltu 
wynosiły odpowiednio: 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  0,5  0,7 kg/m
2
, 

 połączenie nowych warstw (podbudowa- wiążąca- ścieralna) 0,1  0,3 kg/m
2
. 

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni należy przestrzegać zasady skrapiania jak 
najmniejszą ilością emulsji tzn. dolnej wartości emulsji podanej wyżej. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności od rodzaju 
 i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na 
odcinku próbnym, w zależności od rodzaju warstwy (poza budową, w miejscu zaproponowanym przez 
Wykonawcę 
 i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru). 
 
6.2. Badania i kontrola w czasie robót 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta (deklaracja zgodności).  
 
 
6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy wykonać według metody 
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i 
kruszywa”. Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w 
danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 

8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości 
rozłożonego lepiszcza, deklaracje zgodności producenta. 
Odbioru dokonuje Inspektora nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m

2
  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiałów 

 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

 napełnienie skrapiarek lepiszczem, 

 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane 
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03. 
2. „Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”. IBDiM, Warszawa 
1994, Zeszyt  47. 
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D-05.03.05b 

 
Warstwa ścieralna 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. „ Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E w km: 

0+451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami – przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu poprzez ułożenie 

dywanika asfaltowego grubości  4,0 cm na powierzchni 100.000 m
2
” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm ., grubość 4,0cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona 
i zagęszczona. 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, 
opracować skorygowaną receptę. 
Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Składowanie wypełniacza  
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
Składowanie asfaltu 
Wymagania wobec składowania asfaltu. Asfalt należy transportować cysternami kolejowymi lub 
samochodowymi. Przechowywać asfalt należy w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczających przed dostaniem się wody i zanieczyszczeniem. Warunki 
przechowywania nie mogą prowadzić do utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
2.1. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego 
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na 12,8 mm należy stosować materiały?wykonanie warstwy 
ścieralnej o uziarnieniu 0 podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1 Wymagania dla materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla dróg dojazdowych 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania 

1. Kruszywo łamane granulowane  

 ze skał magmowych i przeobrażonych 

 ze skał osadowych 

 z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 kl. I, II 

1) 
;  gat. 1,2 wg PN-B-11112 

  j.w. 
  
  j.w. 

2. Żwir i mieszanka Kl. I,II  PN-11111;1996 

2. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego 

 kl. I,II;  gat. 1,2 
wg Załącznika G  PN-S-96025 

3. Wypełniacz mineralny  podstawowy, wg PN-S-96504 

4. Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do 
warunków polskich 

1) Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I 
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2.1.1. Kruszywa 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą i wyrównawczą należy stosować kruszywa 
bazaltowe spełniające wymagania podane w tablicach 2÷4 

 
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa łamanego 
                             Wymaganie w  procentach (m/m) 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

1. Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles  
a) po pełnej liczbie obrotów,  nie więcej niż: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
25 
 

25 

PN-EN 1097-2 

2. Mrozoodporność, nie więcej niż : 2,0 PN-EN 1367-1 

3. Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej,  
nie więcej niż : 

 
10 

PN-B-11112 
pkt. 3.5.12 

4. Nasiąkliwość, nie więcej niż : 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 
- frakcja (4÷6,3)mm 
- frakcja powyżej 6,3 mm 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

PN-EN 1097-6 

5. Skład ziarnowy  

PN-EN 933-1 

a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 6,3÷20,0 mm 

 
2,0 
1,5 

b) zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie 
więcej niż: 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 20,0 mm?6,3 

 
80,0 
85,0 

c) zawartość podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niż: 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 6,3÷20,0 mm 

 
15,0 
10,0 

d) zawartość nadziarna, nie więcej niż 8,0 
5. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż : 25 PN-EN 933-4 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż : 0,1 PN-B-06714-12 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż wzorcowa 

PN-EN 1744-1 

 
Tablica 3. Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki  drobnej granulowanej  
                                                                                            Zawartość w procentach (m/m) 

Lp. Właściwości Wymagania dla Badania wg 

piasku 
łamanego 

mieszanki 
drobnej 

granulowanej 
1. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,1 0,1 PN-B-06714-12 

2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: 
 dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych ٱ
 dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem ٱ
wapieni 
 dla kruszyw z wapieni ٱ

 
65 
55 
40 

 
65 
55 
40 

PN-EN 933-8 

3. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 15 15 PN-EN 933-1 

4. Zawartość frakcji (2,0÷4,0) mm,  powyżej : - 15 PN-EN 933-1 

5. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

PN-EN 1097-6 
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Tablica 4. Wymagania wobec grysów i żwirów kruszonych  z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego 

Wymaganie w procentach (m/m) 
 
 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

grys żwir 

1. Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej niż : 
a) po pełnej liczbie obrotów 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
25,0 

 
25,0 

PN-EN 1097-2 

2. Mrozoodporność, nie więcej niż : 2,5 PN-EN 1367-1 

3. Nasiąkliwość,  nie więcej niż : 1,5 PN-EN 1097-6 

4. Zawartość ziarn przekruszonych 
1)

  
≤ 10,0 ≥ 70,0 

PN-S-96025 
Załącznik G 

5. Zawartość ziaren nieforemnych ≤ 25,0 - PN-EN 933-4 

6. Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na mokro, nie więcej 
niż: 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm 

 
≤ 1,5 
≤ 0,8 

1,5 
- 
- 

PN-EN 933-1 

7. Zawartość frakcji podstawowych łącznie, nie mniej niż 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm 

 
≥ 80,0 
   85,0 

8. Zawartość podziarna, nie więcej niż: 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm 

 
15,0 
10,0 

9. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 8,0 
10. Zawartość zanieczyszczeń obcych,  więcej niż : 0,1 PN-B-06714-12 

11. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-EN 1744-1 

1)
  ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połowę 

powierzchni ziarna 

 
2.1.2. Wypełniacz 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą i wyrównawczo-wzmacniającą należy 
stosować wypełniacz podstawowy. Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu 
odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 5.  
Tablica 5. Wymagania wobec wypełniacza  
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

1. Zawartość ziaren mniejszych od : 
-0,3 mm, % (m/m), nie mniej niż 
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż 

 
100 
80 

PN-EN 933-1 

2. Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż 1,0 PN-S-96504 

 
2.1.3. Asfalt 
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiążącej należy 
stosować drogowy 35/50 spełniający wymagania PN – 65/C - 96170 
2.1.4. Środek adhezyjny – teramin 14 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności 
asfaltu do kruszywa. 
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru. 
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2.2. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
„Wymaganiach ogólnych”.  
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, 
aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści 
według PN-EN-45014:1993, wydaną przez dostawcę. 
2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Składowanie kruszywa  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
2.3.2. Składowanie wypełniacza  
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.3.3. Składowanie asfaltu 
Wymagania wobec składowania asfaltu. 
Asfalt należy transportować cysternami kolejowymi lub samochodowymi. Przechowywać asfalt 
należy w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczających przed 
dostaniem się wody i zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania nie mogą prowadzić do utraty 
cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych", pkt. 3. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inspektor nadzoru sprawdzi zgodność przedstawionej 
przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.     
3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, 
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadającej wydajność minimum 100 t/h, wyposażonej 
w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności 
godzinowej. 
Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej zgodnej z zadaną receptą, musi pracować  w oparciu zwrotne potwierdzenia 
wydanych poleceń, a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta 
wykonania zarobu, ilości naważanych składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas 
mieszania  po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki każdego zarobu na wyjściu z 
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w postaci wydruku. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza się 
dozowanie objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury. 
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) 
nie powinny być większe od ± 2 %. 
3.2. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej  
Do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować: 

 gąsienicowe rozkładarki, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością 
wbudowywanej warstwy oraz posiadającej urządzenia do podgrzewania spoiny podłużnej;  

 stalowe walce wibracyjne -  średnie i ciężkie,  wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą, 

 walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych", pkt. 4. 
4.1. Transport kruszywa  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  
4.2. Transport wypełniacza 
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz 
transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
4.3. Transport asfaltu 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.  
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. 
Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki 
posiadała temperaturę nie niższą niż średnia temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka 
liczony od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. W wyładowywanej do kosza 
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układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) 
mieszanki. 
Zaleca się stosowanie samochodów-termosów. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymaganiach ogólnych”, pkt. 5. 
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej 
Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, którą przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  
 ,doborze składników mieszanki mineralnej ٱ
 ,doborze optymalnej ilości asfaltu ٱ
 określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z ٱ
wymaganiami podanymi w ST.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne.  
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z BA 0÷12,8 
mm podano w tablicy 6.  
 

Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy 
ścieralnej  
z betonu asfaltowego BA 0÷12,8 mm  
                                                                                                           wymiary w % 

Wymiar oczek sit # , mm Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
mieszanki mineralnej od 0 do 12,8 mm Przechodzi przez: 

16,0 100 
12,8 87 – 100 

9,6 73 – 100 

8,0 66 – 89 

6,3 57 – 75 

4,0 47 – 60 

2,0 35 – 48 

zawartość ziarn > 2,0 mm 52 – 65 

0,85 25 – 36 

0,42 18 – 27 

0,30 16 – 23 

0,18 12 – 17 
0,15 11 – 15 

0,075 7 – 9 

Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, %, 
m/m 

4,8 – 6,5 

 
Zaprojektowana mieszanka BA 0÷12,8 mm powinna spełniać wymaganie podane w tablicy 7 Lp. 1÷5. 
Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki BA 0÷12,8 mm powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 7 Lp. 6÷7. 
 

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy ścieralnej  
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1. Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa nie mniej niż : nie wymaga się 

2. Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 
0
C, zagęszczonych 2x50 

uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż : 
5,5 

3. Odkształcenie próbek jw., mm 2,0÷5,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) 1,5÷4,5 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %  75÷90 
7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż : 98,0 

8. Wolna przestrzeń w warstwie,  %(V/V) 1,5÷5,0 
1)

 Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowe 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych 
Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez 
Inspektora nadzoru. Rzędne krzywej uziarnienia recepty laboratoryjnej zostaną skorygowane w 
wyniku przeprowadzonej próby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek próbny. Tolerancja 
uziarnienia, podana w tablicy 8, będzie określana w stosunku do krzywej skorygowanej. Wytworzona 
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mieszanka betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania zamieszczone w tablicy 7. Wytwarzanie 
mieszanki winno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w ST D.04.07.01. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem każdej warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego 
kruszywa, piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. 
W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych 
zanieczyszczeń. Powierzchnia przed skropieniem powinna być czysta i sucha. Do skropienia należy używać 
skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza. 
 
5.3.2. Skropienie podbudowy niebitumicznej. 
Jako lepiszcze należy zastosować emulsję kationową średniorozpadową w ilości 0,6 – 0,8 kg/m

2
, a układanie 

mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Do spryskania można też użyć asfaltu 
upłynnionego średnioodparowalnego w ilości 0,6 – 0,8 kg/m

2
, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić po 

24 godzinach. 
5.3.3. Skropienie podbudowy bitumicznej. 
Jako lepiszcze należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową w ilości 0,4 – 0,5 kg/m

2
, przy 

czym ułożenie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Do spryskania można też 
użyć asfaltu upłynnionego szybkoodparowalnego w ilości 0,4 – 0,6 km/m

2
, a ułożenie mieszanki może 

nastąpić po godzinie.  
5.4. Warunki atmosferyczne 
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki na 
wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 
m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, 
np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. W przypadku, gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w 
czasie robót może być niższa niż podano powyżej. 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiązany do 
przeprowadzenia   próby technologicznej. Próby technologiczną należy przeprowadzić według zasad 
podanych w ST D.04.07.01. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego 
powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8 
Tablica 8. Odchyłki zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu  
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji 
wymiary w procentach (m/m) 
 

Lp. Składniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyłki 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 

16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 mm ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,3 

 
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, układarką 
spełniającą wymagania punktu 3. Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych 
zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). 
Warstwy należy układać całą szerokością..  
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, 
spełniającymi wymagania podane w ST. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o masie nie 
mniejszej niż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg. 
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 140

0
C. Zagęszczanie nie powinno 

powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię.  
Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
tablicy 7.   
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej prostopadle do osi drogi. Złącza poprzeczne 
w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 1 metr. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Za zgodą Inspektora nadzoru, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano "Wymaganiach ogólnych" pkt. 6. 
 
 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru wyniki 
wszystkich badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z 
wymaganiami ST i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 
 
 
 
Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania 
mieszanki betonu asfaltowego 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MATERIAŁÓW 

1. 
Uziarnienie kruszywa, zawartość ziaren 
niekształtnych, zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji 
Przy zmianie kruszywa określenie klasy i gatunku 

2. 
Uziarnienie i wilgotność wypełniacza  Jedno badanie na 100 ton dostarczonego 

wypełniacza 

3. Właściwości polimeroasfaltu Jedno badanie dla każdej cysterny 

BADANIA MIESZANKI SMA 

4. Dozowanie składników Dozór ciągły 

5. Temperatura składników Co 2 godziny 

6. 
Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7. 
Skład i uziarnienie MMA produkowanej: 
-      w otaczarce tradycyjnej, 
-      w   otaczarce sterowanej komputerem 

  
Jeden raz dziennie 
Dozór ciągły 

7. Właściwości próbek Jeden raz dziennie 

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA 

8. 
 

Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, 
wolna przestrzeń w warstwie 

2 próbki z każdego pasa o powierzchni jezdni 
do 3000 m

2  

 
6.2.2. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 
drobnego i każdą frakcję grysów. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.1. 
Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do opracowania recepty powinny być 
uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym otaczarni.  
6.2.3. Badanie właściwości wypełniacza 
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.2. Wszystkie odchyłki od uziarnienia należy na 
bieżąco uwzględnić w recepcie roboczej otaczarni. 
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.3.  
6.2.5. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar 
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki 
Temperaturę mieszanki BA należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
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6.2.7. Zawartość asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować zawartość asfaltu. Badanie polega na 
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z próbki pobranej w miejscu wbudowania 
mieszanki. Wielkość próbki poddanej ekstrakcji należy przyjąć zgodnie z punktem 5.5. Wyniki 
powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8. 
 
6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu 
tolerancji podanych w tablicy 8 
 
 
6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy określać stabilność, odkształcenie oraz wolną przestrzeń 
w próbkach Marshalla.  Gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana 
metodą piknometryczną w rozpuszczalniku (opis metody podano w Załączniku 1 do Zeszytu 61 
wydanego przez IBDiM). Gęstość strukturalną próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w 
dniu jej wbudowania, należy określać metodą hydrostatyczną (opis metody podano w Załączniku 2 do 
Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM).  
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7. 
6.2.10. Pomiar grubości warstwy 
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 8 na podstawie 
wyciętych próbek.  
Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±5 mm. 
6.2.11. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, 
poprzez porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek 
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości 
należy wykonywać metodą hydrostatyczną.  
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 7.  
6.2.12. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
Na próbkach wyciętych z nawierzchni należy wykonać badanie gęstości strukturalnej i objętościowej. 
Wolną przestrzeń w warstwie należy określać jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z 
dokładnością do 0,1 %, wg następującego ze wzoru : 

[%]100*

o

wsoP  

ρo - gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm
3
, oznaczona w piknometrze na 

materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem 
podanym w załączniku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM 
ρs-w  - gęstość strukturalna zagęszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm

3
, oznaczona 

metodą hydrostatyczną, zgodnie z opisem podanym załączniku 2 do Zeszytu 61 wydanego przez 
IBDiM. 
Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie powinna być zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 7. 
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej  z mieszanki BA 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10. 
 
Tablica 10.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki 
BA 

Lp. Badania cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy dla budowanego odcinka drogi 

2. Równość podłużna pomiar ciągły planografem lub łatą co 20 m 

3. Równość poprzeczna 10 razy na odcinku o długości 1 km (proporcjonalnie dla 
budowanego odcinka drogi) 

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka 
drogi) 

5. Rzędne wysokościowe co 50 m 

6. Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7. Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

8. Wygląd warstwy ocena wizualna 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
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Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych 
krawędzi.   
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Równość podłużna warstwy 

Równość warstw z betonu asfaltowego należy mierzyć aparatem określającym wskaźnik IRI lub za 
zgodą Inspektora nadzoru 4 m łatą i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równość podłużna jest określona 
przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka 
nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tabela Nr 11 

Tabela Nr 11  
Warstwa 

konstrukcyjna 
50% 80% 10

0% 

ścieralna  2,0 2,8 4,0 

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca 
sumą wartości średnie E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości 
odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka. 
Wartość odchyleń równości podłużnej dla warstw nawierzchni badanej metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 
9 mm. 
6.3.4. Równość poprzeczna warstwy 
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę równoważną metodzie łaty i klina wg BN-68/8931-04. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być 
przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 
Odchylenie równości oznacza największą odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. 
Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela 12 
 
    Tabela 12. 

Warstwa 
konstrukcyjna 

90% 95% 100
% 

wiążąca  - 5,0 6,0 

 
Wartość odchyleń równości poprzecznej dla nawierzchni badanych metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 9 
mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne 
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją 
projektową. 
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy 
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją 
Projektową. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie 
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać ukształtowanie osi warstwy w planie. 
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów 
osi i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową.  
Oś  warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i 
poprzecznego. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane. 
6.3.9. Wygląd warstwy 
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej 
powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy ścieralnej powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o 

grubości 4 cm. 
8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m

2
 warstwy ścieralnej uwzględnia: 

 prace pomiarowe,  

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i transport materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni    drogowych  
3. PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
5. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
7. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek 
8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu 
10. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika 
piaskowego 
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczania 
odporności na rozdrobnienie 
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 
13. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
mrozoodporności. 
14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą, 
15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 
Pierścień i Kula 
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
17. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja – z 
dostosowaniem do warunków polskich. 
18. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności 
19. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 
Fraassa 
20. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 
21. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda 
destylacyjna 
22. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
23. PN-S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 
24. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas 
mineralno-asfaltowych 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
26. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
27. EN 22592 Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup 
method. 
28.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
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10.2. Inne dokumenty 
 
29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia  trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r. 

 
30. „Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 
(MCE)”  wydanie II uzupełnione  -  IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


