
Zawiadomienie  zamawiającego 

 

 
 Jeden  z  wykonawców  zadał  zamawiającemu n/w pytania, na które udzielono 

następujących odpowiedzi :  

 

Pyt.1 

 

 Czy obecnie wiadukt dla zadania : Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 

2506E w km 0 + 369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami ma ograniczenia 

tonażowe ? Jeżeli tak to do ilu ton? 

 
Odp. Zamawiającego 

 

Obecnie obowiązuje zakaz wjazdu na wiadukt pojazdów  o  rzeczywistej masie całkowitej ponad 8t 

 

Pyt. 2 

 
 W  kosztorysie ofertowym poz. 5.6 Ułożenie gzymsów polimerobetonowych jednostką 

miary jest m3. Czy nie powinno być mb? 

 
Odp. Zamawiającego 

 
W  poz. 5.7 a nie 5.6 jednostką  miary powinien  być  mb 

  

 

Pyt. 3 

 

 Proszę o podanie stawki za nadzór pracownika „ TK TELEKOM”  Sp.z o.o. podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Odp. Zamawiającego 

 
 W sprawie stawek za nadzór pracownika TK Telkom należy kontaktować się ze spółka  

„ TK Telkom Sp z o. o.” Region Robót Telekomunikacyjnych w Warszawie – Zespół Utrzymania 

Łódź al. Uni Lubelskiej 3/ 5 tel. 42 / 205 – 44 – 51  

 

 

Pyt. 4 

  

 Czy inwestor wymaga od Wykonawcy podczas realizacji przebudowy przejazdu kolejowego 

na ul. Belwederskiej zapewnienia nadzoru w postaci osoby posiadającej uprawnienia 

konserwatorskie zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  

dn. 27. 07. 2011 r. 

 
 Odp. Zamawiającego 

  

      Tak. Jest to ujęte w Postanowieniu, znak WUOZ.SK – A.5142.160.2013.AG Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zamieszczonego w dokumentach  przetargowych oraz dodatkowo na 

przekroju konstrukcyjnym drogi w obrębie torowiska kolejowego.                                                                                       

 

 

 

 



Pyt. 5 

  

 Prośba o zamieszczenie szczegółowego projektu przebudowy torowiska wraz z uzbrojeniem 

na ul. Belwederskiej 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Przebudowa  jezdni w obrębie torowiska kolejowego nie wymaga szczegółowego projektu 

budowlanego 

 

Pyt. 6 

  

 Czy Inwestor  posiada  stosowne  decyzje  na  realizację  inwestycji? 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Tak. Inwestor posiada stosowne decyzje na realizację inwestycji  

 

 

Pyt. 7 

  

 Prosimy o dokładne doprecyzowanie lokalizacji odcinków dróg dla przedmiotu zamówienia 

Nr 6 ( zał. nr 8) 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Dokładna lokalizacja odcinków dróg zostanie wskazana w terenie na życzenie wykonawcy 

 

Pyt. 8 

  

 Czy inwestor posiada uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu? 

 
Odp. Zamawiającego 

  

Inwestor  nie  posiada  projektu  czasowej  organizacji  ruchu 

 

 

Pyt. 9 

 

 Czy inwestor dopuszcza całkowite zamknięcie dróg  na czas układania nawierzchni 

bitumicznej ? 

  
Odp. Zamawiającego 

  

 Możliwe  będzie całkowite zamknięcie na czas układania nawierzchni bitumicznej drogi  

nr 2517E relacji Zagaj – do drogi nr 703 

 

 

Pyt. 10 

  

 Czyją własnością stają się materiały z rozbiórki ? 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Materiały z rozbiórki będą własnością ZDP w Łęczycy 



Pyt. 11 

  

 Czy inwestor dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych ? 

 
Odp. Zamawiającego 

 

 Należy  stosować  materiały  o  parametrach  określonych  w  SST 

 

 

Pyt. 12 

  

 Czy inwestor przewidział zastosowanie siatki wzmacniającej ( jeśli tak to w której pozycji 

kosztorysowej ), pod warstwy bitumiczne na połączeniu poszerzenia drogi z istniejącą konstrukcją? 

Co w przypadku kiedy w trakcie eksploatacji pojawi się pęknięcie na połączeniu a nie została 

zastosowana siatka wzmacniająca ? 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Nie przewiduje się zastosowania siatki wzmacniającej na poszerzeniach jezdni 

 

 

 

Pyt. 13 

 

 Prośba o zamieszczenie rysunku uszczegóławiającego przebudowę przepustu pod drogą dla 

przedmiotu zamówienia nr 5.  

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Remont przepustu wykonać zgodnie z prawem budowlanym. Rzędne wlotu i wylotu ustalić 

na roboczo z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania detali konstrukcyjnych 

określających sposób posadowienia w gruncie i sposób zbrojenia ścianek czołowych, ławy 

fundamentowej przepustu oraz wymiarów ścianek czołowych przyjąć z Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych wg. Transprojektu Warszawa. Elementy przelotowe przepustu o 

odpowiedniej wytrzymałości odpowiadającej naciskowi 11,5 t/ oś 

 

Pyt. 14 

 

 Czy inwestor przeprowadził badania nośności nawierzchni skoro przewidział wykonanie 

nakładek w postaci jednej warstwy grubości 4 cm ( w – wa ścieralna ).  

 
Odp. Zamawiającego 

  

  Nie były prowadzone badania nośności nawierzchni jezdni 

 

Pyt. 15 

 

 Czy inwestor jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej? Prośba o zamieszczenie.  

 
 

Odp. Zamawiającego 

  

 

 Inwestor  nie  posiada  dokumentacji  geologicznej 

 



Pyt. 16 

  

 Prośba o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych dla istniejącej nawierzchni dróg 

objętych zamówieniem 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Inwestor  nie posiada przekrojów konstrukcyjnych istniejących nawierzchni dróg objętych 

zamówieniem 

 

Pyt. 17 

 

 Czy na przedmiotowych odcinkach dróg występuje uzbrojenie podziemne lub naziemne 

kolidujące z wykonaniem przedmiotowego zamówienia ?  

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Na odcinkach dróg objętych zamówieniem nie występuje uzbrojenie podziemne lub 

naziemne kolidujące z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej oraz poszerzeniem jezdni 

 

 

Pyt. 18 

  

 Czy występują zagrożenia nie ujęte w opisie zamówienia wpływające na bezpieczeństwo 

prowadzonych robót ? 

 
Odp. Zamawiającego 

  

  Wykonawca musi zwrócić uwagę na zagrożenia związane  z wykonaniem prac podczas 

przebudowy  wiaduktu  nad  trakcją  elektryczną linii kolejowej. Należy przestrzegać wszelkich 

uzgodnień ( zamieszczonych w dokumentach przetargowych ) ze spółkami : 

 

- PKP Energetyka 

- PKP PLK S.A. 

- PKP Telkom, 

- PKP Polskie Koleje Państwowe -  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 

 

Przewidywane  zagrożenia  podczas  przebudowy wiaduktu zawarte są również w informacjach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ), zamieszczonych w dokumentach 

przetargowych 

 

Pyt. 19 

 

 Czy inwestor  akceptuje  zapis w punkcie 6 pisma „ Uzgadniającego” znak IZDK-505-

6/2013 z dn. 30.01.2012 r. otrzymanego od PKP PLK S.A.  

 
Odp. Zamawiającego 

  

 Inwestor  nie  akceptuje zapisu pkt. 6  w/w pisma „ Uzgodnienia”. Punkt ten powinien 

mieć brzmienie podobne  jak pkt. 5 tzn. Inwestor  zobowiązuje wykonawcę do ubezpieczenia się 

od ewentualnych szkód lub nieszczęśliwych wypadków spowodowanych robotami w stosunku do 

PLK ZLK lub osób trzecich. W związku z tym wykonawca w dokumentach przetargowych 

składanych do przetargu zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczającą wykonawcę od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ( pkt. IV.1.7. SIWZ )  



 

Pyt. 20 

  

 Czy w przypadku wystąpienia spękań w nawierzchni dróg świadczących o braku nośności 

konstrukcji, Inwestor wyrazi zgodę na wykonanie tych napraw oraz rozliczy je jako roboty 

dodatkowe lub w inny sposób 

 
Odp. Zamawiającego 

  

 O przyczynach ewentualnych spękań na wykonanej w ramach zamówienia warstwie 

ścieralnej nawierzchni oraz związanych z tym kosztami zadecyduje komisja złożona z 

przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i ewentualnie niezależnego laboratorium 

 

 

 

 

                                                                                                       Z poważaniem 

                                                                         

                                                                                                  Paweł  Wołoszyn - Dyrektor 

   


