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Rozdziat | )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére
zostan wykonane w ramachKompleksowa Termomodernizacja Budynkéw Liceum Ogoéhoksztalacego
im. Kazimierza Wielkiego 99-100 tgeczyca ul. M. Konopnickiej 13 wraz z wymiaa zrodia ciepta —
Termomodernizacja Budynkow” oraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawicze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, ngleje
stosowé w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt opysdnw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt obgtych Specyfikach

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkakt z uwzgtdnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przakénspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawaz
dokumentagj powykonawcaz.

Zakres kontraktu obejmuije:
1 Wykonanie Termomodernizacji Budynkéw Liceum Ogésriatacego w teczycy
2 Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentacjiydamnawczej.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikaci zlokalizowane bda w teczycy ul. M. Konopnickiej 13, Budynki Liceum
Ogolnoksztatgcego w teczycy 99-100 kczyca ul. M. Konopnickiej 13

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na waigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istnigjcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyanie mag wplywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.35. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniepca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugeu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrédenia naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robét obgtych niniejsa specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstaw rozpoczcia i prowadzenia robét przez Wykonawc

1.6. Ogolne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach ofomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzassunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania rob6t. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za prawidiow® zgodnd¢ i bezpieczastwo
wszystkich dziala prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdgzczegoty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przy do realizacji rob6t do akceptacii Inspektora Nadzo



1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:
1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budpl¢dacy w posiadaniu Zamawigego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdrz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty gzci Robot:

1. Projekt organizacji rob6t dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onreezlzdne do realizacji rob6t budowlano- margavych.
Dotyczy to w szczegdlei opracowa elementdw realizowanych w oparciu o propozycjeh@zne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktdrych wykonanimikat bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymnigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zoiaokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opatrzone pri@erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz gwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalgtego stanu i porgdku terenu budowy, a tak, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

» wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegltychie]e eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmoa

* protokéty wszystkich préb, sprawdgeanspekcji i odbioréw robot zanikgjych, odbioréw cgsciowych
oraz odbioréw kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegdlnéi
protokéty z préb @nieniowych instalacji, prob instalacji elektrycziwygrob szczelnai zbiornikow,
préb dranosci kanatéw i przewodow,

» protokdly pierwszego uruchomienia wdzer, protokdty pomiardw skuteczéo wentylacji
mechanicznej, protokdly badania wentylacji grawifaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokdty pomiaru natenia hatasu

* Protokéty z przeprowadzenia prébrikowych

« Komplet dokumentéw dotygzych materiatow i urmzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe; w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowrgct atesty,
certyfikaty, Swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeptdetacii

1.10. Zgodnéé¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projéktdowlany i wykonawczy stanoviczg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w niglobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie wn® wykorzystywd bledow Iub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiapbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia leda zgodne z kontraktem. Dane o#lane w
kontrakcie kda uwazane za wartei docelowe. Cechy materiatdw i udzeh musz byé¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy gzagzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na nieaadlapca jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwloczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwsaestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkow szczegolnych kontrakiwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakhp pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére obfaaja i uzupetniag tres¢
rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji robot



1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okréleniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostakreslone bezpérednio z Zamawiagcym.
1.11.2.  Wiasn& terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt @Esndcia Zamawiajicego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawig@ego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyelzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcalhie zobowizany do
utrzymania istnigjcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodze@rogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownig w
zakresie przeditenia czasu na ukeozenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegiine dla
potrzeb wykonania Robotbzie zapewnione w sposéb ngmtjacy.

Woda

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istaiegj na placu budowy instalacji wodagbwych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuiej instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigj instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wtasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasry instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energiki&d Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robot na Placu Budowy niglhie dosfpna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacr placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewagadnw

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochrenplacu budowy i rob6t zgodnie z wtasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwaé sic bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozestgp
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialtmsci za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uged si¢ bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrélonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie uggena placu budowyadnych innych oznakouia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nad.

1.11.7.  Usuricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniefca zielenk.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogéine
Obiekty budowlane naty projektowd i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowizujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@av sposob zapewnigy:
* spehienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegdlriei:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,



- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyataz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnadici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
« warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szimegri w zakresie &wietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwaniaciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji orazzhaci,
e niezlzdne warunki do korzystania z obiektéw administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnéci poruszajce st na wozkach inwalidzkich,
» ochror ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ommymi w odebnych przepisach,
 ochror dobr kultury,
» ochror uzasadnionych interesow 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6éb trzecichaviirejmowéa w szczegolnéci:
 zapewnienie dogbu do drogi publicznej,
 ochror przed pozbawieniem:
- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkznej i cieplnej oraz z&odkow kczndci,
- doplywu swiatta dziennego do pomieszazprzeznaczonych na pobyt ludzi,
» ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiéaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i uradzen z nimi zwhzanych naley zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymada dotycacych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyg plac budowy naley urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddwytkownikow statych i

przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych kdegysosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiechstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w spos6b zapewn@j w razie paaru:
» nasnos¢ konstrukeji przez czas wynikagy z przepiséw,
* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mozliwo$¢ ewakuacii ludzi, a tate uwzgtdniajacy bezpieczestwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepisOw dotyczrych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolnmi:
- zasady oceny zagtenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e&#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycce drog pearowych,
» wymaga Polskich Norm dotyczcych w szczegoélniei zasad ustalania:
- gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemeundyiku,
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- stopnia palngéci materiatdw budowlanych,
- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecxstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowé z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zageenia dla higieny
i zdrowia wytkownikow, w szczegolnii w wyniku:
* wydzielania s§ gazéw toksycznych,
* obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadow w postaci statej lub cieklej,
* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,
* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
* przedostawania gigryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,
» nadmiernego hatasu i diga
W szczegdlnéci Wykonawca zobovaizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyaikagh



» Kodeksu pracy, Dziat Dziegty - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrgidz. 401).

1.12.4. Bezpiecxstwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby atmiia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i gytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakei lub czsci budynku,

* przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

« uszkodzenia eZci budynkéw, palczen lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszczeelementow konstrukgcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgjpoalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetiavarunki zapewniagce nie przekroczenie standw granicznyclnméci
oraz standw granicznych przyda¢obdo wytkowania wzadnym z jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza st za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje zagtenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych st w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposgania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa sk za przekroczone, eli wymagania #ytkowe
dotyczice konstrukcji niesdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiekeumog wystpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rowaigysy, ktére mog ujemnie wpltywé& na przydatn& uzytkowa
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnych ¢éei
budynku,

» odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplye&jna wygld konstrukcji i jej przydatnd
uzytkowa wtaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i urdzen oraz uszkodzenia e&i nie
konstrukcyjnych budynku i elementow wytazenia,

* drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wyposaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecaestwa konstrukcji uznaje siza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezp@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie zropowodowd zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrigi do wytkowania.

1.12.5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wd#g Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiefav szczegdIngci wymagania dotyece:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uveriyliajacego odpowiedni dogb do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczanig shaszyn,
» warunkow aytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania robo6t budowlanych,
* utrzymywania wtéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materiagibstancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatania na budowie pardku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
» sposobéw informowania pracownikéw o podejmowangziataniach dotycxych bezpieczestwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednrspeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikdéw robét osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te petdibgda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w z&ku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwaliftia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchamg w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wymadku koniecznwi dokonania takiej zmiany
Wykonawca wysipi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianjgczapc do wniosku pelpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami daolantéw potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriazne

1.14.1. Wymagania ogolne
Opracowania i czynrisi geodezyjne wykongjpodmioty posiadage niezlgdne uprawnienia zawodowe w tym



zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 ma@®il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw profekvych
Dla realizacji robét oletych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca kdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
» Ustanowi Kierownika Budowy spelnigjego wymagania Ustawy
» Oznakuje plac budowy
» Zapewni ochrog@ placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
e Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie ostasia materialdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia wywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydanidwiadectwa przegia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydanigwiadectwa przegia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elemndyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymneg to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przefcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktory zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiegj zieleni, urgdzex nadziemnych, wykonania drég
montaowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtnuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@] podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochrenplacu budowy i robétduzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenigadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyri@anobét i placu budowy, anizenie kedzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamawieggo.

1.17. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robot zostanie stwierdzone vepsiwanie
uzbrojenia to Wykonawcaellzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aaizen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oedzib

z nimi wspoOtpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegéhrio

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska,

* stosowa si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdashavsrodowisku.
* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

21 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach wytkowych



umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrlag jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy dmla fabrycznie nowe, chybae inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna alcgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsmsgo stosowania w budownictwig s

« wyroby budowlane, wiiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpiedagtwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz witéciwych
przepisow i dokumentow technicznych - w odniesietouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag zgodndci z Polska Normg lub z
aprobad techniczia - w odniesieniu do wyrobow nie alych certyfikacyj, mapcych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow mapacych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

« wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnidrzbmymi przepisami dokonano oceny zgostiae
zharmonizowas normy europejsk wprowadzoa do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobai
techniczm lub krajows specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedsbava, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidikeitwlanym g wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydat cswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z & dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobow wladtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegoblowe zasady i tryb udzielania, uchylaniaziofiany aprobat technicznych oraz jednostki organyime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowwaratwierdzania
kryteriow technicznych zostaty oklene w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowhtgcznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobow budowlanyetzpry deklaracji zgodrigi
oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, domesgch do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly ok&one w Rozporazdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i natzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanygizez materialy
budowlane, urmzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi lokizsla
Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z driid.03.1996r. Wszystkie materiaty i gdzenia
przewidywane do wbudowanizda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniamspkektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca praed szczegotowe informacje dotyce zrodia
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiedfwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zandzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy maj gce kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muysasiadé certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatbwdstzevi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23 Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materialtdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okréonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytworni keda zachowane nagiujace
warunki:
» Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
* Inspektor Nadzoru duzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizamjitraktu.



24 Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowadd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dregrz
dostava materiatbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materialy do sprawdzenia
podajc ich specyfikag ilosciows i jakosciowa. Materialy lgda podleg& sprawdzeniu w zakresie ich zgodoo

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawoaeg@stawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
podwiadczajice zgodné&t materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmalokumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdw do stosowania w budownéctwi

25 Materiaty nie odpowiadahce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,allz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasli lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycttarialéw zostanie
przewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdwjic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayimiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i skkadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkaetpetdk, aby zachowaly swpjakaosé i whasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja technicgnaewidup mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dirym, jali bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeeptowany rodzaj materiatu nie meoby¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
» Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spelnéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegbhw przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkagmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoremminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegOlnéci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewnk kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyp@esae i obstug koniecza w tym celu Wykonawca zapewni na
whasny koszt i bdzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopieusho&ntéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Jeeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiame dopuszczone do robot.



4. Transport

» Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigimodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robét i wikciwosci przewaonych materiatlowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnyngge wymagania okrdone
odrebnymi przepisami, w szczegokw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

* Liczba $rodkdw transportu duzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kreymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewni, ze wywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegétnalrog poza placem budowy blotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrre kada jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie nczgaa. Wszelkie wypogenie i obstug konieczmn
w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszidzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgday spetnida wymagania dotyee przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsti na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunete z placu
budowy. Wykonawca dulzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymag@/ykonawca uwzgidni w swoim wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6

Wykonawca jest zoboymany (w granicach okémnych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robét ok&onych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usunkcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i uistug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét

Wykonawca dilzie odpowiedzialny za prawidtoéd skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metodownd oraz lydzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowazotakie projekty kalej czsci
sktadowej Uradzei i Materiatow, jakie lda wymagane, aby ta e& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidtaplacu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oramde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatbw. Wykonawceaedrzie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgfuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadmm Inspektora Nadzoru . Wykonawcadhaie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkiz&sai robdt i naprawi kady blad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwizania alternatywne
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5.2.2.

5.2.3.

Wykonawca me@ przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych elementow
robot.

W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawausi
zapewnig parametry techniczne i jas@owe nie nisze ni dla rozwizan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zostéa zaakceptowane przez Zamaw@ggo w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca duizie zobowizany do dostosowania wszystkich rozaen
zwigzanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podlega zatwierdzeniu przez Zamawigpgo.Zadne czynnci zwiazane z zakupem, dostawb
montaem elementoéw stanowgych przedmiot rozvgzania alternatywnego nieztla rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawtaggo stosownych projektéw zamiennych.



5.2.4. Wszystkie koszty zwzane z zastosowaniem zaakceptowanych rani
alternatywnych uweane lgda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azkil z
zastosowaniem rozwian alternatywnych nie dulzie miat prawa daadnych roszczew stosunku
do Zamawiajcego, w szczegoldoi dotyczicych zmiany ceny lub czasu na dkaenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu robo6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robét gibpgo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektoi, wykonawstwa, prob, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpez uzyskania koniecznych opinii, zatwierilzie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavptywajace na posp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bigaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygwtowania wszystkich
srodkéw niezlednych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegélroi, gdy roboty kda opd&nione
Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @dwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziataiezkzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako$ci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §akoaby wykazywa stosowanie gi do wymaga Kontraktu.

System ten ddzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespkktor Nadzoru duzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedimkumentow stwierdzagych stosowanie sido nich,

beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadécnoa jegozadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane préobki materiatow oraz
Wykonawca hkdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudatpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyapieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajseu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularagedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jédo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdwirddia ich wytwarzania, i zapewniona megdaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdbev.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodng¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawimikdow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi® pobiera probki materiatow i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych badéa albo
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatéw i robét z kontraktem.



W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych bada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.5. Proby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probyidmwe zgodniez wymaganiami okrdonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérejdzie gotowy do
przeprowadzenia kaej z prob kéacowych, a préby te zostamprzeprowadzone w gju 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykasawrzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaaganiwarunkéw kontraktu. Wyniki obmiaruedsa
wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasmpe. Obmiar gotowych robot e¢bzie
przeprowadzony z estcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okrdlania ilosci Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z kaktem. llG¢ robot
okreslana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robot kdzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze edzie zgodny z wymaganiami Specyfikaciji
Szczegotowych, fdi takie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzeeda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éhsprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentafiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokamg diugdci inwentaryzowanych elementéw robdt, na podstawie
ktérych obliczono ich iléc.

7.3.  Urzdzeniaisprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia

te lub sprgt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

74.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa platngi, a take w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegeych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyj ecie robot
8.1. Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
» Odbiér rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu
» Odbiér robot, ktérych wykonanie stanowi podstgwzegciowegoswiadectwa ptatnéci
» Odhiér robot dla potrzeb wystawierfi@iadectwa przegia.

8.1.2. Odbidr Robdt zanikapcych i podlegapcych zakryciu



Odbiér robdt zanikacych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie WykanawPrzed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora MNeidzo gotowdci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezdne dokumenty Wykonawcy dotygz robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeen Inspektor Nadzoru wyda zgedha zakrycie robét. W przeciwnym przypadku wydaepehie
usungcia niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny spos6b polecony przez Inspektora Nadzok takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszgatiszkodzenia rob4t powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawieggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakrgsEedhizenia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbiodr Robot, ktérych wykonanie stanowi podswe przejsciowegoswiadectwa ptatnaci.

Przed wysipieniem o przégiowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przedtadokumenty Wykonawcy dotyaze tych
robét. Jeeli w zakres tych robét wchogzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacmbne
zostan protokély z ich inspekcji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nagdztmkona inspekcji rob6t i dokumentdw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeli do zgtoszonych robét niectizie zastrzzen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usaia
niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robdt

Roboty leda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakpeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przegia, podajc dat, z ktém Roboty zostaly uk@czone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padapowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub fej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9 Podstawa i warunki ptatndci
9.1. Ustalenia ogéine
Podstaw ptatnaci dla Wykonawcy jest wykonanie Rob6t.
Wartcs¢ platnaci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Ptatdé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jedne@stbmiaru ilégci Robot
skalkulowanej przez Wykonawdla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdnia® wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla Robd6t w niniejszej Specyfikacii i w Korltcée.
Cena jednostkowaghzie obejmowé w szczegdingci:
* robocizr bezpdredna,
» wartg¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgiprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
» koszty pérednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowana Robdt, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zadlm przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pglavliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza miliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboteybh ©n pozych
kosztorysow.

9.2.  Szczegdtowe warunki ptatrsoi



9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicadmdzie poprzez przemuenie ilasci Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez gednostkowy ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waito
obejmowd bedzie wszystkie elementy Rob6t zgodnie z éleieiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatdw uwzgtdniona ledzie w poszczegdlnych pozycjach Rob6t zgodnie zdtrgzarem i nie
bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3.  Uradzenia
Wartas¢ urzadzen wyszczegoélnionych w odbnych pozycjach Przedmiaru obliczonaedbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hiizen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzgt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona fedzie przez Wykonawcw kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wdrgbna lkdzie przez Wykonawc w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integraln czgs¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie s8j iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawgoip i
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pdgniej niz 30 dni
przed dat skltadania ofert), o ile nie postanowiono inacEgpboty keda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z obowrujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami krajéw UE.
Postanowienia norm polskickdy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwizane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 20D00r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecispawej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkow
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w spravgystemow
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spiavaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaawnjrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),
» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dfad03.1996r. w sprawie dopuszczalnyciret i
nakezen czynnikobw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer materialy budowlane, adzenia i
elementy wyposeenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit (M2 .Nr 19,p0z.231 ),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spraw
wprowadzenia obowrzku stosowania Polskich Norm i norm brawych ( Dz. U. Nr 44, péz. 174),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowpgledem ochrony przeciwparowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spravochrony
przeciwpaarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 92, pdz. 460),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawydawania
swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobow stncych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),
» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiald®®@udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,
» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627). Ustawa z dnia



18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenitciekdw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fpbejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
p6z. 690.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20 sprawie dziennika budowy, montiai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawierajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systeméw oceny zgodfm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywwbdudowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowatiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie rme@ych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do iytkowania ktdrych mgna przysipi¢c po przeprowadzeniu przez véawy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20& sprawie systeméw oceny zgodcio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwii@z. U. Nr 8 poz. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@¢1)4

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawiewviow, jakie nalgy spetné
przy wprowadzaniudciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacjiwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanewizs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i rniglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek wysgpujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgoddéd z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozhiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naie
- teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowaddi zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budoyth.

5.2.1 Obiekty
Blachy z dachu, rozehtarecznie lub mechanicznie. Materialy odfiepoza ob¢b budynku. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymis

Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbidérki obiektow iaynierskich - [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbidérkowe, podlegajasadom odbioru robdét zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie odebrane przez igniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczeg6towe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegodowania zakwalifikuje trynier.
10.2. llas¢ robot rozbidérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej s wymagania dotyege wykonania i odbioru
muréw z materiatdéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanewizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
przemurowania przewodéw kominowych z cegty klin&ige;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi normami.

1.5 OgdIne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest aycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd essjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta klinkierowa wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Cegta klinkierowa powinna odpowiadlaktualnej normie passtwowe;j.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeéania - brak uszkodzepo badaniu.

* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie rozpadta
Sig.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wykonywane mechanicznie.

Zaprave naley przygotowa w takiej ilosci, aby moglta by wbudowana midiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie d@izie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych glestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidménno tworzy jednoliy i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad oktosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub austttecznici.



5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne:

a) kominy naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura.

b) Cegly ukladane na zaprawie powinnytozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwlaszezakresie
letnim, naley cegty przed utgeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

¢) Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

d) W przypadku przerwania robét na okres zimowy4ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmileadmosferycznych (np. przez przykrycie #olub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nafg sprawdzé stan techniczny muréwgadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Kominy z cegty klinkierowej

5.1.1. Spoiny w kominach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaindac¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréiéomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na cegtach z zamOlwieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby dor&nej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zagéamargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu Wwydoalery kontrolowa jej mark i konsystengj w
spos6b podany w obowdujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarowa robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Podstaw do odbioru rob4t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) z&wiadczenia o jakéci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadidy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie kominéw wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regotteriatow



10. Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idvéal przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&mayOwki.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.



Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru docieplenia budynku.

12.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3.  Zakres robét
Zakres rob6t obejmuje:
- dociepleniescian zewrtrznych metod lekko-moka,

2. Materialy

- zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

- kotki do mocowania piyt styropianowych,

- siatka z wtékna szklanego,

- farba gruntujca,

- podkiad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materialy uzupetniage (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spegtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystitecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowgée warstw termoizolacyja dociepleniasciany naley stosowd rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz cggtasci niemniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny lsgzonowane przez okres conajmniej 2 m@sbd daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcekurczowych styropianu, wygtujacych w pocztkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymaicstyropianu na rozrywanie nie powinnachyniejsza ni 0,12
N/mm?2,

Piyty styropianowe powinny méepowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lgesjalnie szczotkowane za
pomaca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladanavyr@wnane podtge. Temperatura wykonywania robot
moze wynosé¢ od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglednej powietrza potej 80%. W warunkach tagodnej

zimy (temperatur&0°C, po 8 godzinach od zastosowaniazlimee spadki do -5°C), do przyklejenia piyt i do

wykonania warstwy zbrojonej siatk nalezy uzywa¢ zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowiado $cian fcznikami mechanicznymi.

Tkanina z wtékna szklanego:

Nalezy stosowaé tkanire z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —-85010anifa powinna by

impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadgrobat techniczia dopuszczajca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki o szergkb5 cm powinien wytrzymaobchzenie 1,25 kN, wydlzajac sk przy tym

nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%wozte NaOH powinien wytrzynta
obciazenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchadzapoiwa, wypetniacze naturalrenfrki piaski, maczki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujice witaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwemy £ementy. Proces twardnienia odbywa sa skutek chemicznej reakcji



przyfaczenia czsteczek wody.
W tynkach akrylowych spoiwenysozproszone polimery, ktére avia w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem, asniepalne, mgna je stosow@d zaréwno do
styropianu jak i do wetny mineralnej, dgshe a w kolorze biatym i w wersjach kolorowych. Paletwdcow
jest r&na u ré@nych producentéw. W postaci sypkiej mobgy¢ sktadowane w ujemnych temperaturach,
wymagaj wymieszania z wagd

Tynki akrylowe maja bardzo matnasikliwos¢, sa elastyczne, odporne na odksztatcenia padicobcihzenia
zewretrzne. Dostpna jest duwa gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca s stosowdé na cokotach budynkéw i w miejscach szczegélnieaatanych na
zabrudzenia. Spoiwema sw nich przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowewirki. Po zwizaniu
uzyskuje s szklist, barwna wypraw, tatwa do utrzymania w czysid.

taczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropiancwgo sciany zewwtrznej budynku musg spetnia
wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane;j.

Akcesoria uzupetniage:

Listwy naraznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne adasuzupetniajce do wyk@éczenia miejsc
szczegolnych w elewacji powinny spelhiavymagania warunkéw technicznych, oltemych przez
producentow.

a. Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenidcian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna by

nastpujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatqwzetl i urzadzer, monta rusztowa, demonta
obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsja&ej zbrojonej tkaniq szklar,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporazidkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nalewykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferyczrydy, wilgotnaci
powietrza poriej 80% ). Nie naley pracowa na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wgkenwarstwy
chront przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecametus wykonane z ¢ptej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powsgze zalecenia w szczegdlny sposéb datygakéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do ocieplania budynku naje przygotow& materiaty, nargdzia i sprzt. Nalezy
sprawdzé, czy materiaty odpowiadgjpkreslonym wymaganiom oraz zamontoéveusztowanie stojakowe.
Odlegta¢ migdzy powierzchry piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie m@ utrudnig wykonywania
faktury tynku i powinna wynoé&i20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane ze wzgllu na maliwosé
uszkodzé mechanicznych.
Przed przysipieniem do ocieplenigciany naléy doktadnie sprawdzijej powierzchni. W razie potrzeby
naprawé i wyrowna ubytki, dokladnie oczci¢ oraz wykond prébne przyklejenie probek styropianu.
Temperatura powietrza i pod® powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperated + 9°C ) oraz zimowe]j wersji zaprawy ( od 0+do
20°C, a po 8 godzinach maowe spadki temperatury do -5°C ).
Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstva zbrojory, nalezy ocent jego jakac.
Piyty pazéikie i 0 pykcej powierzchni koniecznie wymaggprzeszlifowania grubym papieredtiernym.
W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosbwa
ostony na rusztowaniach. z@i w ciagu 3 dni zapowiadanea sspadki temperatury patgj -5°C, naley
zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdyciagu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury pouej + 9°C, nie nalgy stosowa kolorowych tynkéw mineralnych.
Obrobki blacharskie powinny wystawaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabeepit go przed
zaciekami wody deszczowe;j.
Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszémie naley pracow& bez przerw i nassiadupcych poziomach



rusztowa, zachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowaé réznice w wyghdzie tynku — na jednej ptaszanje
nalezy stosowd materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym nazkym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny hiychronione przed deszczem (ostony na rusztowanigchez minimum 1 dzie a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi ® do temperatury +20°C oraz wilgoted wzglednej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach aglewzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcheian, zdemontowaniu obrébek blacharskichzneoprzysipi¢ do
przyklejania piyt styropianowych.

Plyty styropianowe mina przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pmaigest nie risza
niz 5°C.

Mas: klejaca nalezy naktada na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerad@ 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackamisoednicy okoto 8cm. Pasma n&jenaktada w odlegtdci okoto 3 cm od
krawedzi piyty. Nasrodkowej czsci piyty styropianowej nalg natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
ptyty 500 x 1000 mm.

Po nataeniu masy klejcej, ptyt nalezy bezzwitocznie przytoy¢ dosciany w przewidzianym miejscu i docigh
przez uderzenie pagkdrewniam az do uzyskania rownej ptaszczyzny gsigdnimi ptytami, co sprawdzaesi
przez przytaenie faty drewnianej. 3eli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, naky ja usungé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poanie
piyt.

W przypadku niewiéciwego przyklejenia ptyty, naly ja oderwa, zebré mag klejaca ze éciany, po czym
natazy¢ ponownie masklejaca i docism¢ ptyte do powierzchniciany.

Piyty nalery przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Piyty styropianowe naky uktada na styk. Niedopuszczalne szczeliny weksze nk 2mm. Wiksze szczeliny
nalezy wypetnic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierébwn€ci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm, dlatego te w
celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nale cabh powierzchn¢ przeszlifowa packami dtugéci 40 cm,
wylozonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin radzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nier@sci na
powierzchni styropianu masa kiej.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej.

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie mma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodziemperaturze powietrza niezszej nz 5°C i nie
wyzszej nz 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pejrd°C w przeeigu 24 godzin, to nie nalg
przyklejac tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestsga ni 5°C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwg o grubgci okoto 3 mm, rozpoczynag
od gorysciany, pasami pionowymi o0 szergkotkaniny zbrojcej.

Po natgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanire zbropca, rozwijajac stopniowo rolk tkaniny
w miare przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napkta i catkowicie wainieta w mag klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ drugy warstwe masy klegcej o grubéci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniRrzy naktadaniu tej warstwy najecah powierzchng
doktadnie wyréwné.

Grubas¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynbsie mniej nk 3 mm i nie wgcej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinnagsfatldowa i powinna by réwnomiernie napia. Sisiednie pasy tkaniny
powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy:m0 mm w poziomie i pionie.

W celu zwkkszenia odporrniei warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanico@ewszystkich nacmikach
pionowych w poziomie parteru oraz na nar&ach éciezy drzwi wegciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach naky, przed przyklejeniem tkaniny, wkieiperforowane #towniki wzmacniajce. W czsci
parterowej ocieplanycfcian naley zastosowa 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny naley nakleja& réwniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych w przypadku
braku ktownikbw wzmacniajcych. Na nargnikach tych naley przyklei do styropianu paski tkaniny o
szerokdci 20 cm, a nasgpnie przykle¢ whasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky nakleja& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejyprzy czym drug
warstve tkaniny mana przyklejé po stwardnieniu i przyschytiiu pierwszej warstwy masy kigjej. taczna
grubas¢ warstwy masy klecej z podwojr tkaning powinna wynosi nie wigcej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne mama wykonywg nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych mglgorowadzé w temperaturze nie #8zej ng 5°C i nie
wyzszej ni 25°C.



Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiokczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatra ora
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury peird°C w cagu doby.

g. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje si ociepleniescian zewwrtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu styropianenbgici
5cm. Dol krawedz plyt styropianowych nafg wzmocné przez naklejenie gtownika wzmacniajcego oraz
tkaniny zbrogcej, ktér nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm geiarg cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przykle¢ ptyty styropianowe nécianie cokotowe;.

Przyklejajc drug, warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naky ja przedhiy¢ na styropian przyklejony
na cokot. Styropian przyklejony na cokole riglezabezpieczy dodatkove warstwg tkaniny i pogrubion
warstwg zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przeéjcia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm hateamocowa systemow listwe cokotows
profilowans.

Docieplenie grubgci 10 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natmikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatka. Zmiana grubgci ocieplenia wysipuje na wysokeci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowa ptyty styropianowe o grulsci nie mniejszej ri
3cm. Cwieréwalki ostaniajice oczyci¢ z kurzu, luszczeej sk farby i innych zanieczyszcae

Na powierzchni éciezy gérnych i pionowych naky najpierw przyklet pasy tkaniny zbrapej o szerokri
umazliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie soiezy. Nastpnie na calej powierzchnisciezy gérnych i
pionowych naley przykle¢ plyty styropianowe, ktére powinny bytak przycgte, aby plyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaly doktadnie do piyt ociepleych dcieza. Jeeli oscieznice s mato widoczne
spoza wgarkéw, naley przy dcieznicy $cia¢ ukosnie piyty styropianowe. Naginie naley wywinaé¢ i nakleic
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej ri@iezy oraz naklei przedtuenie tkaniny z powierzchrciany.
Na styku ocieplenia z$oieznica nalery natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych @iezy poziomych nie jest mitiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styaoyi.
Oscieza te pozostawia sinieocieplone, ale natg przykleic na nie tkania szklara i wykona podokienniki. na
bokach podokienniki powinny Bywywiniete na dcieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powmi
by¢ podckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna by pofozona na blach

Styki podokiennikdw z grieznica nalezy uszczelnt kitem elastycznym, np. silikonowym, przez palaie go na
oscieznicy i dockniecie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robot
Przy odbiorze nale/ przeprowadz na budowie:
* sprawdzenie zgodrioi klasy materialéw z zamowieniem,

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarove robét jest m llos¢é robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii prostej - nie waksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej dtuggei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis¢iany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgych z
podtaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustaloa ilos¢ n? powierzchnisciany



Stolarka okienna

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgganych z wymiam
stolarki okiennej.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanewizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rniglge stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob4t zwhzanych z wymia stolarki okiennej i drzwiowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektows,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Okna systemowe z PCV spetnieg nastpujace wymagania:
- wzmochienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjna¢ <2,3W/m2K
- wspotczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychygpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vizwi z czym:

- nalery chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s sktadowane lub przewone,

zawiesi transportowych, stosowania nieisterych uradzei i metod przetadunku,

- zachowd szczegO6la ostraznoi¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewrenych poniewa podatnéé

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatenie wzrasta.

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chront je przed:

- diugotrwah ekspozycj stonecza

- nadmiernym nagrzewaniem adddet ciepta. Skladowanie materiatéw powinne stdbywa scisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do montau nalery sprawdzs:
- prawidtowa¢ wykonania éciezy,
- mozliwo$¢é mocowania elementéw dgian,
- jakaé¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny lyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczia lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wicianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementow za pomadotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyc¢byszczelnione midzy dciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywpadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.



6. Kontrola jakosci robot
Badanie materiatldwaytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeé o
jakasci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mao@y

- sprawdzenie uszczelnienia peory elementami assiezami,

- sprawdzeniu dziatania ¢xi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogthe dokumentag;

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest iow n¥ elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczadnmowietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczeélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpo#daa obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999 Okna, dirzmluzje. Odporn& na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpaihoa korozg. Wymagania i metody bada



Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej s wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkéw zewrtrznych i wewmtrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanewizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rniglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkdw wewretrznych obiektu wg ponszego.

Tynki wewrgtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowizujacymi normami.

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd essjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetaizvymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid3®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nzje stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by godne z wymaganiami normysawowe;.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné ykonywane mechanicznie.

* Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kdménno tworzy jednolity i jednobarwn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad okjosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speggu

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrybmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.



5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢hgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@vpreebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca i przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarséiirczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rea wykonywd tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniéhodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca s chront 3$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diszym ng dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdgwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewetrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usanplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzm@ousuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®uodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna Bymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie i@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zeternych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
spos6b podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarova robét jest m llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podiga

Odbiér poditaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.22ell odbiér podiaa odbywa s po dizszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczycic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kresizie przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacjechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kbod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
- hie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie veksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawerzchni tynkéw roztwordéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipxkcherze wskutek niedostatecznej



przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Tynki wewretrzne.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ n? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zapy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyndeilmwych.
PN-70/B-10100 Robtynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania pagbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaxjfik Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotgce elementéw murowych.



Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej s wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanewizs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rob6t malarskich obiektu wg pasizego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowizujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami igyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoéwaozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd esscych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 gciami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jasotiej do brunatnej, dtlace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej wlotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiagciwosciach technicznych ztdonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schnicia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy pestwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnycddzajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zs$w@gadczeniem o jakei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaghkiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.Srodki gruntupce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nielemma s¢ gruntowania, o ilewiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,



- na chtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczorp woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugensikonanie powtoki malarskiej,

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamijacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naty ogrzews.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac¢ poniej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamhlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanéeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wystgjch
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odste¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetnd zapravy
cementowo-wapiernn

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu faghwapienm wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaoia stosowafarbe emulsyjr, tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozciezora woda w stosunku 1:3-5.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwoditae, bez przewitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam éladow p:dzla.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegtia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghHu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwdnej wierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadz po zakéczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzag girzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C wilgotnci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgoddo barwy ze wzorcem



Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona: powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z patgwaniem malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik& robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtonaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictiRodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprasementowo-wapienndo
robét tynkowych lub odpowiedsiszpachléwh. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, mglepodiaze przed
gruntowaniem oc&gic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwmi wzorcem producenta, braku piaéu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstatych ptatow powloki, widocznych okieftadéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowarn do powtok o dobrej jakai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporswd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepod powtoki do podida polegaice na probie poderwania ostrym r@lziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejave przygotowaniem do
malowania podipa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikigepbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metodylé.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania wdpoa czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania wdpoa czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot elektrycznych.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. DEMONTAZ INSTALACJI | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO.
2. INSTALACJA ODGROMOWA.
3. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE.

1. DEMONTAZ INSTALACJI | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO.

1.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem istniejgcej instalacji odgromowej na budynku Starostwa
Powiatowego w Gostyninie.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyszych robot. Okrdenia podane w niniejszej STa szgodne
z obownzujacymi odpowiednio normami i ST.

1.2. MATERIAL.

Zakres robét obejmuje demontaz istniejacej instalacji odgromowe.
Materiaty podlegajgce demontazowi:
= demontaz zwoddéw poziomych,

» demontaz zwod6w pionowych,
= demontaz zlgcz kontrolnych,

= demontaz ziacz przelotowych.

1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania demontazu istniejacej instalacji w taki spos6b aby nie spowodowac jego uszkodzenia. W
przypadku niemozliwosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym inwestora i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Zdemontowany osprzet elektryczny nadajacy sie do ponownego wykorzystania w instalacji nalezy
przekazac¢ Inwestorowi i umie$ci¢ we wskazane przez niego miejsce.

1.4. ODBIOR ROBOT.
Odbior robét obejmuije:

L] weryfikacja pod wzgledem technicznym materiatéw pochodzacych z demontazu,

= rozliczenie materiatow pochodzacych z demontazu.



2. INSTALACJA ODGROMOWA.

2.1. WSTEP
Przedmiarem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budynku Starostwa Powiatowego
w Gostyninie. ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych
robot. Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot objetych ST dotyczy:
= montaz przewodéw odprowadzajacych na Scianie,
= montaz wspornikdbw naciggowych na scianie,

= montaz zlgcz kontrolnych i rynnowych.

2.2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestatu, powinny byé zaopatrzone w taki dokument
a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny byé¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.
Do wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:

= plaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm,

= drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,

= wsporniki $cienne stalowe ocynkowane,

= zlgcza rynnowe, kontrolne stalowe ocynkowane,

= Sruby naciggowe stalowe ocynkowane.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
2.3. . Zwody poziome
= druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego,
= ukiad i lokalizacja zwod6w powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
= wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,
= zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalamania (promieh zagiecia nie moze byé
mniejszy niz 10cm); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacije,
= do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i zlgczki zgodnie
z normami
= przy zastosowaniu wspornikOw naruszajacych szczelnosé pokrycia dachowego po ich zamon-
towaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy

pokryciu blacha- przez oblutowanie,



2.3.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych scianach bu-
dynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowg jako instalacje naprezane,

na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukiadac
w odleglosci nie mniejszej niz 2cm. Od podioza niepalnego i trudno zapalnego
a 40cm od podioza z materiatow tatwo parnych,

przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych od-
legtosci pomiedzy wspornikami nie mogq byé wieksze niz 1,5m sposoby mocowania wsporni-
koéw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budyn-
ku,

w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce monto-
wac wedtug dokumentaciji projektowej,

przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac
w taki sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania

i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru,

potaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, srubo-
we lub zaciskane,

potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym

a uziemiajgcym,

znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub
jedna srube MIO, nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byly tatwo dostepne na
potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu,

zaleca sie aby zaciski usytuowane byly na wys. od 0,3 do 1,8m nad ziemig,

potaczenia przewodéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomocg potgczen srubowych,

przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

2.3.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu.

Badania powinny obejmowac¢ nastepujace czynnosci:

ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq pro-
jektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementéw instalacji odgromowej,

sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu uziemia-
jacego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub me-
toda techniczng, pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach, jezeli ob-
wod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza

liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci: P>=0,01-L + 2



= w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

2.4. ODBIOR.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczego6lnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

= protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

= dziennik budowy z adnotacjami dotyczgacymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

2.4.1. Odbidr czesciowy.
W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
= sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakry-
ciem

= sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

2.4.2, Odbior koncowy
Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :
= przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,
= przygotowac komplet protokétéw badan,
= sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot,
= przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgro-
mowa obiektéw budowlanych (wymagania ogéine).

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

= zbadac¢ aktualnosé¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej,

= zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementow
i materiatdw oraz je zaakceptowac,

= zbada¢ kompletnos¢ protokdtow pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacja oraz zaakcep-
towac¢ wyniki tych pomiardéw i badan,

= przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci
z dokumentacjg jego materiatow, wymiaréw i rozmieszczenia sporzadzi¢ protokét odbiorcy z

uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.



3. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

Normy:

r=o PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

BO® PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

E[¢) PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze,

g0 PN-86 E-05003/01. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

Ustawy i rozporzdzenia:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.
U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.)

5) Ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504).



