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czerwiec 2008  

Część  I 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Informacje o zlecaj ącym i przedmiocie przetargu 
 

Zarz ąd  Dróg  Powiatowych 
99 – 100 Ł ęczyca, ul. A. Mickiewicza 12 

tel/fax (0-24) 721 – 27 - 41 
 

zwany dalej Zamawiaj ącym, działaj ąc w oparciu o Ustaw ę z dnia 
29. 01. 2004, Prawo zamówie ń publicznych( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 
późn. zm.), znowelizowanej 13.04.2007r.( obowi ązuje od 11.06.2007 r.) 

 
z a p r a s z a 

 
 do składanie ofert w trybie przetargu nieograniczo nego na przebudow ę dróg  
powiatowych  o warto ści poni żej 5 278 000  euro . 
 

Kod CPV 45 00 00 00 – 7 
 
2.  Nazwa przedmiotu zamówienia oraz  termin realizacji zamówienia.    
 
 *  Przedmiotem  przetargu jest : „ Przebudowa mostu z d ojazdami w miejscowo ści 
Czarnopole”. 
  
3.  Termin  realizacji   zamówienia :  
 
- rozpocz ęcie  wykonanie  -  lipiec 2008 r, 
- zako ńczenie  wykonania  -  do 30 listopada 2008 r. 
 

4. Opis przedmiotu zamówieni  

*  Przebudowa nawierzchni na dojazdach do mostu w miej scowości 

Czarnopole poprzez uło żenie warstwy ścieralnej o grubo ści 3 cm na 

powierzchni 31 000 m2 ( dojazdy w miejscowo ściach : Czarnopole, 

Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Daszyna Stara 

i Nowa, Ł ęka ).   
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*Lokalizacja w/w odcinków dróg wskazana b ędzie na miejscu 
przez zamawiaj ącego  

 
 
5.  Zamawiaj ący przewiduje w tym przetargu udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących, 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.     
4. Warunki udziału w post ępowaniu przetargowym. 
 

W  przetargu mog ą wzi ąć udział wykonawcy, którzy: 
 
a)  nie podlegaj ą wykluczeniu na podst. art.24,  Ustawy z dnia 29.01.2004r, Prawo 
zamówień publicznych( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pó źn. zm.), 
znowelizowanej 13.04.2007r.( obowi ązuje od 11.06.2007 r.) 
 
b)  spełniaj ą pozostałe warunki okre ślone w art.22 , ust.1,Ustawy z dnia 
29.01.2004r, Prawo zamówie ń publicznych, 
 
c)  wpłac ą wymagane wadium, 
 
d)  spełniaj ą warunki niniejszej specyfikacji. 
 

4a. Zamawiajcy  dokona  oceny  spełnienia  w / w   warunków  na  podstawie :  
a) sprawdzenia przedstawionych przez wykonawców dokumentów wymienionych w  pkt.5,  
b) sprawdzenia dowodu wpłaty wymaganego wadium,  
c) sprawdzeniu wszystkich dokumentów przedstawionych przez wykonawców pod kontem ich 
zgodności  z  SIWZ. 
 
5. Wymagane dokumenty i o świadczenia jakie musz ą dostarczy ć 
wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w 
post ępowaniu przetargowym. 
 

Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania  warunków ud ziału w post ępowaniu 
przetargowym, o których  mowa w pkt.4  a i b,  zał ączą do swojej oferty dokumenty 
potwierdzaj ące spełnienie tych warunków, tj.: 
 
1/  aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub aktualnego za świadczenia o          
   wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej ( wystawiony nie    
   wcześniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert  ), 
 
2/  umowę reguluj ącą współprac ę podmiotów, je śli wykonawcy wyst ępuj ą wspólnie   
   oraz umow ę, je śli jest to spółka cywilna,  
 
3/  aktualnego za świadczenia z wła ściwego oddziału ZUS lub KRUS    
   potwierdzaj ącego odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat    
   oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społec zne lub za świadczenia, że   
   uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczen ie lub rozło żenie na raty  
   zaległych płatno ści lub wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji wła ściwego  
   organu ( wystawionego nie wcze śniej ni ż 3 miesi ące przed upływem terminu  
   składania ofert ),  
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4/  aktualnego za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  
   potwierdzaj ącego odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków   
   lub za świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni e   
   lub rozło żenie na raty zaległych płatno ści lub wstrzymanie w cało ści  
   wykonania decyzji wła ściwego organu ( wystawionego nie wcze śniej ni ż         
   3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert ), 
5/  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w   
   zakresie okre ślonym w art. 24  ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy,        
  ( wystawionej nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy  przed upływem   
   terminu składania ofert),  
 
6/  wykaz wykonanych robót budowlanych w ci ągu ostatnich 5 lat przed dniem   
   wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia odpowiadaj ących rodzajem i   
   warto ści ą robotom budowlanym stanowi ącym przedmiot zamówienia z podaniem  
   ich warto ści oraz daty i miejsce wykonania oraz zał ączeniem dokumentów  
   potwierdzaj ących, że roboty te zostały wykonane z nale żyt ą staranno ści ą  
   je żeli okres prowadzenia działalno ści jest  krótszy, to z okresu   
   prowadzenia działalno ści, 

 
*  w  wykazie   prosimy   podać    roboty  budowlane, odpowiadające  rodzajowi  zamówienia ,których  wartość  wynosi       
      min. 400  000 zł  netto, oferty  nie  spełniające  tego  warunku    będą  odrzucone 
 
7/  wykaz niezb ędnych do wykonania zamówienia narz ędzi i urz ądzeń jakimi  
   dysponuje wykonawca,  
 
8/  informacji o ilo ść przeci ętnie zatrudnionych pracowników lub liczebno ści   
   personelu kierowniczego( z ostatnich 3 lat  ),je śli okres prowadzenia   
   działalno ści jest krótszy, to z okresu działalno ści firmy, 
 
9/  wykaz osób i podmiotów, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienie     
   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji za wodowych, do świadczenia i  
   wykształcenia niezb ędnego do wykonania zamówienia a tak że zakres  
   wykonywanych przez nich czynno ści, 
 
10/  dokumenty stwierdzaj ące, że osoby, które b ędą wykonywa ć zamówienie,  
   posiadaj ą wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowi ązek  
   posiadania takich uprawnie ń,  
 
11/  sprawozdania finansowego albo jego cz ęści, a je żeli podlega ono badaniu  
   przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo ści równie ż z  
   opini ą odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz ęści, a w przypadku  
   wykonawców nie zobowi ązanych do sporz ądzania sprawozdania finansowego,  
   innych dokumentów okre ślaj ących obroty oraz zobowi ązania i nale żności, za  
   okres nie dłu ższy ni ż ostatnie 3 lata obrotowe , je żeli okres  
   prowadzenia działalno ści jest krótszy, to za okres prowadzenia  
   działalno ści ,   
 
12/  informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo - kredytowej,    
   w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, pot wierdzaj ący wysoko ść   
   posiadanych środków finansowych lub zdolno ść kredytow ą wykonawcy            
   ( wystawionej nie wcze śniej ni ż 3 miesi ące przed upływem terminu składania  
   ofert ),  
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13/ polis ę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzaj ący, że   
   wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w   
   zakresie prowadzonej działalno ści, 
 
14/   oświadczenia  w/g  zał ącznika nr 2,  

 
6. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez 
   jednego wykonawc ę. Forma zło żenia oferty.   
 
1.  Ka żdy wykonawca mo że zło żyć w tym przetargu tylko jedn ą własn ą ofert ę.  
 
2. Wykonawca, który zło ży lub uczestniczy w wi ęcej ni ż jednej ofercie 
podlega  dyskwalifikacji.  
 
3. Ofert ę pod rygorem  niewa żności nale ży zło żyć w formie pisemnej, 
zamawiaj ący nie dopuszcza  składania ofert w postaci elektronicznej. 
 
4. Tre ść oferty musi odpowiada ć tre ści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
7. Koszt sporz ądzenia oferty. 
 
 Wszystkie koszty zwi ązane ze sporz ądzeniem oferty  ponosi wykonawca, 
niezale żnie od wyniku przetargu. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w post ępowaniu.  

 
8. Kryteria oceny ofert. 
 
1/ Kryterium  cenowe                 - 80 % 
 
2/ Kryterium gwarancji na wykonany przedmiot zamówi enia - 20 % 
 
 
ad.1/ Komisja Przetargowa przeanalizuje oferty i uszeregu je je pod wzgl ędem cen. 
Najwy ższą ilo ść punktów uzyska oferta zawieraj ąca najni ższą cen ę. 
 
ad.2/  Maksymaln ą ilo ść punktów uzyska oferta, w której wykonawca zapewni 
najdłu ższy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówieni a.  
 
9. Sposób obliczania warto ści punktowej. 
  
Punktacja obliczana b ędzie wg. nast ępuj ący zasad: 
 

1.  warto ść punktowa ceny : 
 

Wc = 80 x C n : C p 
 

  C n – najni ższa  cena spo śród ofert, 
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            C p – cena porównywanej oferty. 
 
 

2.  warto ść punktowa gwarancji: 
 

Wg = 20 x G o : G max 

 

 
  G o  – warto ść punktowa otrzymana przez oferenta, 
   
           G max – maksymalna ilo ść punktów przyznawana wa żnej  
                 ofercie za zaproponowane warunki g warancji. 
 

 
3.  Ocena  ogólna 

 

W = Wc + W g  
  

Wc – ilo ść punktów uzyskanych w kryterium cenowym  
 

Wg – ilo ść punktów uzyskanych w kryterium gwarancji  
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Część  II 
 

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA  

 

10. Zawarto ść  dokumentacji przetargowej. 
 

W  skład  dokumentacji przekazanej wykonawcom, do n iniejszego przetargu  
wchodzą: 

 
-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 
-  formularz oferty ( zał. nr 1  ), b ędący podstaw ą do obliczania punktów za 
kryterium ceny i gwarancji na wykonany przedmiot za mówienia, 
 
-  o świadczenia  w / g  zał. nr  2,  
 
-  wzór umowy ( zał. nr 3  ), 
 
-  przedmiar robót ( zał. nr 4  ), 

 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych. 

 
11. Obowi ązek zapoznania si ę wykonawców z dokumentacj ą 
przetargow ą. 
 
1.  Zamawiaj ący oczekuje, że wykonawcy zapoznaj ą si ę bardzo dokładnie z tre ści ą 
wszystkich dokumentów przetargowych, celem prawidło wego wypełnienia i 
przedstawienia dokumentów przetargowych.  
 
2.  Formularz oferty( zał. nr 1  )sporz ądzony niezgodnie z wymogami 
dokumentacji przetargowej b ędzie odrzucony. Formularz oferty musi by ć 
przedstawiona zgodnie z przedstawionym zał ącznikiem nr 1. 
 
3. Na formularzu oferty( zał. nr 1  )wykonawca nie wpisuje numeru 
oferty. Numer na ofercie( w kolejno ści składania ofert) nada 
zamawiaj ący po otwarciu dokumentacji przetargowej. 
 
4.  Na formularzu oferty( zał. nr 1  ), wykonawca wska że czy zamierza 
zatrudni ć podwykonawc ę, je żeli tak, to wska że jak ą cz ęść zamówienia 
zamierza on powierzy ć podwykonawcy.  
 
5. Do oferty wykonawca zał ączy harmonogram rzeczowo - finansowy  
zadania obj ętego tym zamówieniem oraz kosztorys ofertowy !!  
 
12. Tryb udzielania wyja śnie ń na temat dokumentacji 
oraz sposób porozumiewania si ę.   
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1.  Ka żdy wykonawca ma prawo zwróci ć si ę do zamawiaj ącego na pi śmie o wyja śnienie 
tre ści dokumentów przetargowych, zmawiaj ący udzieli wyja śnie ń pisemnie 
niezwłocznie, chyba że pro śba ta wpłyn ęła do zamawiaj ącego na mniej ni ż sześć 
dni  przed upływem terminu składania ofert.  
 
2.  Pytania wykonawców oraz wszelkie o świadczenia, wnioski powinny by ć 
formułowane na pi śmie i przekazane zamawiaj ącemu za pomoc ą : listu oraz telefaxu 
i składane na adres i numer faksu zamawiaj ącego podany w niniejszej specyfikacji 
w terminie nie pó źniej ni ż sześć dni  przed upływem terminu składania ofert, w 
tej samej formie przekazywane b ędą odpowiedzi, o świadczenia i zawiadomienia 
zamawiaj ącego. Zamawiaj ący nie przewiduje porozumiewania si ę z wykonawcami drog ą 
elektroniczn ą. 
 
a)  pytanie i o świadczenie powinno by ć opatrzone nazw ą stawiaj ącego je wykonawcy, 
 
b)  tre ść pyta ń, bez ujawniania jego źródła wraz z wyja śnieniem Zamawiaj ącego 
udost ępnione b ędą na stronie internetowej gdzie zamieszczono SIWZ i inne 
dokumenty przetargowe, 
 
c)  odno śnie art. 38 ust.3 ustawy zamawiaj ący o świadcza, że nie zamierza zwoływa ć 
zebrania wykonawców. 
 

 
Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s ą : 

Krzysztof Kieterling, a w sprawie przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznej Stanisław Krawczyk 

 
Tel./ fax. ( 0 –24 ) 721 – 27 - 41.  

 
13. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargo wych przez 
zamawiaj ącego.  
 
- w dowolnym czasie przed terminem składania ofert,  zamawiaj ący mo że 
zmodyfikowa ć tre ść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z własnej 
inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania i wnioski wy konawców, 
 
- ka żda taka zmiana  staje si ę wi ążąca z momentem jej wprowadzenia, 
 
-  zamawiaj ący powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców o tre ści wprowadzonych 
zmian w dokumentach przetargowych, 
 
-  w razie zmian w dokumentach, zamawiaj ący przeanalizuje mo żliwo ść przesuni ęcia 
terminu składania ofert w celu umo żliwienia wprowadzenia do nich zmian, 
wynikaj ących z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumen tach przetargowych. 
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Część  III 
 

SPORZĄDZANIE  OFERT 
 

14. Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę. 
 
 

Wykonawca    w    tym    zamówieniu    powinien    złożyć    następujące    dokumenty !!  : 
 
 
1.    Dowód wpłacenia wymaganego wadium przetargowego. 

 
2.  Oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w  części I , pkt.5. 
 
3.  Wypełniony i podpisany formularz oferty ( zał. nr 1 ).  
 
4. Kosztorys ofertowy, doł ączony do oferty.    

 
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania obj ętego tym   
   zamówieniem.  
 
6. Świadectwo jako ści u żytych materiałów do asfaltobetonu. 
 

*  Wykonawca sporz ądza ofert ę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia ( w tym na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych )   
 

*  Tre ść dokumentów przetargowych nale ży odczytywa ć wraz z ewentualnymi zmianami, 
wprowadzonymi zgodnie z cz ęści ą II pkt.13  niniejszej specyfikacji. 
 
 

15.Oferta  cenowa.  Płatno ść. 
 
1.  Oferta cenowa powinna obejmowa ć cen ę za wykonane roboty okre ślone w 
przedmiarze robót ( zał. nr 4 )  i powinna uwzgl ędnia ć wszystkie elementy 
inflacyjne do ko ńca kontraktu. Cena wynikaj ąca z oferty obowi ązywać b ędzie 
strony do zako ńczenia kontraktu. Cena powinna by ć podana w złotówkach. Nie 
przewiduje si ę rozlicze ń z wykonawcami w obcych walutach. 
 
2. Wykonawca obliczy cen ę za przedmiot zamówienia na podstawie przedmiaru ro bót( 
zał. nr 4  ), doł ączonego do dokumentacji przetargowej. 
 
3. Płatno ść: 
 
- Po zako ńczeniu cało ści wykonanych robót budowlanych i przedstawieniu  
  faktury ko ńcowej ( realizacja faktury w ci ągu 30 dni od jej przedło żenia ).  
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16. Okres wa żności ofert.  
 
- Wykonawca pozostaje zwi ązany ofert ą przez okres 30 dni  licz ąc od daty upływu 
składania ofert,  
 
- Przed upływem terminu zwi ązania zło żoną ofert ą zamawiaj ący rezerwuje sobie 
prawo zwrócenia si ę do wykonawców o wyra żenie zgody na przedłu żenie terminu 
zwi ązania ofert ą na czas okre ślony ( max. do 60 dni  ),  
 
- O zamiarze przedłu żenia okresu wa żności oferent zamawiaj ący zawiadomi pisemnie 
wszystkich wykonawców , oczekuj ąc pisemnych odpowiedzi. Wykonawca mo że odmówi ć 
wyra żenia zgody na przedłu żenie terminu wa żności oferty, bez utraty wadium 
przetargowego, 
 
- Wykonawcy, który wyrazi zgod ę na przedłu żenie terminu wa żności oferty nie 
zezwoli si ę na modyfikacj ę żadnego z dokumentów tworz ących ofert ę. 
W szczególno ści wykluczone jest proponowanie zmian w ofercie sku tkuj ących 
podwyższeniem ceny ofertowej, 
 
- Zamawiaj ący b ędzie natomiast żądał przedłu żenia okresu wa żności wadium 
przetargowego o okres równy przedłu żeniu wa żności oferty. W przypadku, gdyby nie 
było to mo żliwe, za żąda si ę wniesienia nowego wadium obejmuj ącego przedłu żony 
okres zwi ązania ofert ą. 
 
17. Wadium  przetargowe. 
 
1.  Wykonawca powinien zło żyć  wadium  przetargowe  w  wysoko ści 5 000 zł     w 
formie :     
 
a) por ęczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo - kredytowej,   z 
tym, że por ęczenie kasy jest zawsze por ęczeniem pieni ężnym,  
 
b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  
 
c) por ęczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust.5,  
pkt.2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzen iu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi ębiorczo ści ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pó źn. zm. ),  
 
d) gotówkowej na konto Zarz ądu Dróg Powiatowych w Ł ęczycy w BS Podd ębice oddział 
Góra św. Małgorzaty, fila w Ł ęczycy, ul. Panie ńska 2   
 

nr konta 03 9263 0000 0600 8011 2006 0103 
 
2.  Wadium wniesione w pieni ądzu zamawiaj ący przechowa na rachunku bankowym. 
 
3.  Wykonawcy, którzy nie przedło żą do wgl ądu komisji dowodów wniesienia wadium 
przetargowego b ędą traktowani jako nie spełniaj ący wymaga ń przetargu i na tej 
podstawie ich oferty zostan ą odrzucone.  
 
18. Zwrot wadium przetargowego. 
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1.  Zamawiaj ący zwróci niezwłocznie wadium przetargowe je żeli : 
 
- upłyn ął termin zwi ązania ofert ą , 
 
- zawarto umow ę i wniesiono zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy , 
 
- zamawiaj ący uniewa żnił post ępowanie, a protesty zostały ostatecznie 
rozstrzygni ęte lub upłyn ął termin do ich wnoszenia, 
 
2.  Zamawiaj ący zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wy konawcy :  
 
- który wycofa ofert ę przed upływem terminu składania ofert ( na jego pi semny 
wniosek ), 
 
- który został wykluczony z post ępowania,  
 
- którego oferta została odrzucona. 
 
3.  Je żeli wadium zostało wniesione w gotówce, to zamawiaj ący zwróci wadium wraz 
z odsetkami nale żnymi za okres pozostawania pieni ędzy w banku, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji  bankowej, 
 
19. Przepadek wadium przetargowego. 
 

Wadium przetargowe, zgodnie z art. 46, ust.5  ustawy przechodzi na rzecz 
zamawiaj ącego wówczas, gdy wykonawca, który wygrał przetarg i : 
 
-  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia pu blicznego na warunkach 
okre ślonych w ofercie, 

 
-  odmówił wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, 
 
-  zawarcie umowy stało si ę niemo żliwe z winy wykonawcy, 
 
 

20. Oferty cz ęściowe i wariantowe. 
 
 Zamawiaj ący  wyklucza  w tym zamówieniu mo żliwo ść składania ofert 
częściowych i wariantowych na realizacj ę jakiejkolwiek cz ęści zamówienia, 
będącej przedmiotem niniejszego przetargu. 
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Część  IV 
 

SKŁADANIE  OFERT  
 
21. Opakowanie i oznakowania  ofert. 
 
1.  Wykonawcy przedstawiaj ą dokumenty przetargowe zgodnie ze Specyfikacj ą 
Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób zaadresowania  koperty / paczki 
przedstawiony jest poni żej. 

 
- nazwa i adres Zamawiaj ącego, 
 
- oznaczenie zadania „ Przebudowa  dróg powiatowych, nie otwiera ć przed      
4.07.2008 r, godz. 11.30 „ 
 
- nazwa i adres Wykonawcy . 
 
2.  Dokumenty przetargowe, o których mowa powy żej, powinny by ć sporz ądzone w 
sposób przejrzysty i czytelny oraz podpisane w odpo wiednich miejscach przez 
upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.  
 
3. Wszelkiego rodzaju poprawki i skre ślenia w dokumentach powinny by ć parafowane 
przez osoby do tego uprawnione. Wszystkie strony of erty powinny by ć kolejno 
ponumerowane r ęcznie lub maszynowo a strony oferty winny by ć trwale ze sob ą 
poł ączone. 
 
22. Termin składanie ofert. 
 
1.  Formularz oferty i inne potrzebne dokumenty opisan e wy żej nale ży zło żyć w 
Zarz ądzie Dróg Powiatowych, ul. A.Mickiewicza 12, 99 – 1 00 Ł ęczyca, w terminie 
do dnia 4.07.2008 r, do godz.11.00. 
 
2.  Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo przesuni ęcia terminu składania ofert w 
trybie wynikaj ącym z pkt.13  niniejszej specyfikacji. W takim przypadku wszystk ie 
prawa i obowi ązki zamawiaj ącego i wykonawców odnosz ące si ę do terminu 
pierwotnego b ędą odnosiły si ę do terminu zmienionego. 
 

23. Sposób post ępowania z ofertami zło żonymi po terminie. 
 
 Oferty zło żone po terminie, o którym mowa w pkt.22  nie b ędą rozpatrywane i 
zostan ą zwrócone wykonawc ą bez otwierania kopert / paczek, po upływie terminu  
przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
24. Ofert zamienne, wycofanie oferty. 
 
- W dowolnym momencie, przed upływem terminu składa nia ofert, 
każdy wykonawca mo że zmieni ć lub wycofa ć ofert ę, przy zachowaniu sposobu 
post ępowania podanego w punkcie 21 niniejszej specyfikacji, 
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- Żadna oferta nie mo że zosta ć zmieniona przez wykonawc ę po terminie składania 
ofert, pod rygorem jej odrzucenia. 
 
 

Część  V 
 

OTWARCIE  I  OCENA  OFERT 
 
25. Otwarcie  ofert.  
 
 Otwarcie zło żonych ofert nast ąpi w dniu 4.07.2008 r, o godz. 11.30       w  
siedzibie  Zarz ądu Dróg Powiatowych w Ł ęczycy, ul. A.Mickiewicza 12.   Przy 
otwarciu ofert  mog ą by ć obecni uprawnienie przedstawiciele wykonawców. 
 
 Otwarcie ofert poprzedzone b ędzie stwierdzeniem prawidłowo ści ogłoszenia 
przetargu oraz policzeniem otrzymanych ofert. Nast ępnie zostanie zbadana 
nienaruszalno ść kopert/paczek z ofertami. Oferty zło żone po terminie zostan ą 
zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe of erty otwierane b ędą wg. 
nast ępuj ącego porz ądku: 
 

- jako pierwsze rozpatrzone b ędą koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE 
OFERTY”. Oferty wycofane nie b ędą otwierane. 

 
- jako drugie rozpatrzone b ędą koperty z napisem „OFERTA ZAMIENNA”, 

 
- jako trzecie zostan ą otwarte koperty zawieraj ące oferty przetargowe, 

co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 
 
26. Publiczne badanie ofert. 
 
1.  Po otwarciu ka żdej koperty zostanie podana do wiadomo ści zebranych przedmiot 
przetargu, nazwa i adres wykonawcy oraz dane podane  w ofercie      ( zał. nr 1  ) 
tycz ące kryteriów na podstawie, których b ędzie dokonywany wybór zwyci ęzcy 
przetargu.  
 
2.  Oferty nie spełniaj ące wymogów niniejszej dokumentacji przetargowej jak  i 
sporz ądzone w innej wersji nie b ędą rozpatrywane. 
 
3.  O ile dokumentacja przetargowa zostanie sporz ądzona zgodnie z wymogami 
zamawiaj ącego,  zostanie przyj ęta jako spełniaj ąca wymogi i przejdzie do drugiej 
części post ępowania, tj. poufnego badania ofert. 
 
27. Poufne  badanie  ofert.  
 

Po cz ęści jawnej wykonawcy poproszeni zostan ą o opuszczenie pomieszczenia 
gdzie odbyła si ę cz ęść jawna i wtedy Komisja Przetargowa przyst ąpi do cz ęści 
tajnej badania ofert. W celu wyboru wykonawcy wszys tkie wa żne oferty zostan ą 
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dokładnie przebadane pod wzgl ędem kwalifikacji i wiarygodno ści wykonawców oraz 
poziomu cen ofertowych.  
 
28. Sposób poprawiania bł ędów w ofertach. 
 
Jeżeli wyst ąpi ą rozbie żności pomi ędzy:  
  
     - kwot ą ogółem, a sum ą kwot składaj ących si ę na warto ść ogółem, 
 
 - sum ą wyra żoną liczbowo i kwot ą wyra żoną słownie, 
 
przyjmuje si ę jako poprawn ą: 
 

- sumę kwot składaj ących si ę na warto ść ogółem, 
 
- kwot ę wyra żoną słownie. 

 
 

Zamawiaj ący poprawi w tek ście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie oraz omyłki  rachunkowe w obl iczeniu ceny i 
niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców,  którzy  
zło żyli  oferty. Je żel i w ci ągu 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si ę  na poprawienie omyłki  
rachunkowej w obliczeniu ceny, to wtedy taka oferta  b ędzie 
odrzucona. 
 
 
29. Zamawiaj ący nie przewiduje w tym przetargu aukcji elektronic znej. 
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Część  VI 
 

WYBÓR OFERETNA I ZAWARCIE UMOWY 
 
30. Sytuacje dopuszczaj ące uniewa żnienie przetargu. 
 
1.  Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo uniewa żnienia tego  przetargu w sytuacjach, 
gdy: 
 

- nie zło żono żadnej oferty nie podlegaj ącej odrzuceniu, 
 

- cena najkorzystniejszej oferty przewy ższa kwot ę, któr ą zamawiaj ący 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, 

 
- wyst ąpiła istotna zmiana okoliczno ści powoduj ąca, że prowadzenie 

post ępowania lub wykonanie zamówienia nie le ży w interesie 
publicznym, czego nie mo żna było wcze śniej przewidzie ć, 

 
- post ępowanie obarczone jest wad ą uniemo żliwiaj ącą zawarcie wa żnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
            
 
31. Wybór wykonawcy. 
 
 Z wyj ątkiem sytuacji okre ślonych w punkcie 30 , zamawiaj ący podpisze umow ę 
z tym wykonawc ą, który: 
 

- zło żył ofert ę odpowiadaj ącą wymaganiom okre ślonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

 
- został zakwalifikowany do przetargu w wyniku spełni enia warunków 

okre ślonych w specyfikacji, 
 
- przedło żył ofert ę najkorzystniejsz ą z punktu widzenia kryteriów ocen 

przyj ętych w niniejszym przetargu. 
 
 
32. Ogłoszenie wyników przetargu. Powiadomienie wyk onawców o 
wyborze oferty.  
 
 Wyniki przetargu zostan ą ogłoszone w dniu okre ślonym przez 
Przewodnicz ącego Komisji Przetargowej.  O wyniku przetargu wykonawcy zostan ą 
powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygni ęciu przetargu a informacja o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona b ędzie na stronie internetowej 
Starostwa( http://leczyca.bip.cc   ) i wywieszona w siedzibie ZDP w Ł ęczycy.  
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33. Wniesienie zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy i 
zabezpieczenia roszcze ń z tytułu r ękojmi.  
 
1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zło ży zabezpieczenie nale żytego 
wykonania umowy. Wysoko ść zabezpieczenia ustala si ę na 6 %  ceny całkowitej 
podanej w ofercie. Gwarancja nale żytego wykonanie umowy powinna by ć wniesiona 
przed terminem podpisania umowy. O terminie podpisa nia umowy wykonawca zostanie 
powiadomiony pisemnie przez zamawiaj ącego.  
 
2.  Zabezpieczenie mo że by ć wnoszone w formach okre ślonych dla wnoszenia wadium 
lub za zgod ą zamawiaj ącego w sposób zgodny z Ustaw ą o zamówieniach publicznych, 
art. 148 ust. 2. 
 
3. Jeżeli wadium zostało wniesione w gotówce, to na wnios ek wykonawcy, który 
wygrał przetarg, wadium wraz z odsetkami zaliczone może by ć na poczet 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

 
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ci ągu 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i 
podpisaniu protokółu ko ńcowego oraz przedstawienie zabezpieczenia roszcze ń z 
tytułu r ękojmi za wady w wykonaniu zamówienia. 
 
5.  Kwota pozostawiona na poczet zabezpieczenia roszcze ń zamawiaj ącego z tytułu 
r ękojmi za wady lub gwarancji jako ści wyniesie 30 %   warto ści  zabezpieczenia 
nale żytego wykonania umowy i zostanie zwrócona w ci ągu 15 dni  po upływie 
ważności okresu r ękojmi za wady lub gwarancji jako ści w wykonaniu zamówienia.  
 
34. Zawarcie umowy.  
 
1.  Wykonawca nie ma obowi ązku zał ączania do swojej oferty wzoru 
umowy .Przedstawiamy wzór umowy ( zał. nr 3  ),jaka b ędzie zawarta mi ędzy 
zamawiaj ącym, a wykonawc ą, który wygra przetarg. 
 
2.  Wykonawca powinien zapozna ć si ę ze wzorem umowy ( zał. nr 3  )i zło żyć 
oświadczenie o jego akceptacji, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 doł ączonym do 
dokumentacji przetargowej. 
 
3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowi ązany jest do podpisania 
umowy na warunkach okre ślonych w specyfikacji w terminie nie krótszym ni ż    7 
dni  od daty zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego ofe rty. 
 
4.  W terminie wskazanym przez zamawiaj ącego wybrany wykonawca powinien przyby ć 
we wskazane miejsce w celu podpisania umowy. Ze str ony wykonawcy  
powinny wyst ąpi ć upowa żnione do tego celu osoby.  
 
5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien przedsta wić dowód wniesienia 
gwarancji nale żytego wykonania umowy. 
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6.  Istotne postanowienia dla stron przy zawieraniu um owy okre ślone s ą we wzorze 
umowy ( zał.nr 3). 
 
7.  Je żeli wybrany wykonawca z jakiegokolwiek powodu uchyl i si ę od podpisania 
umowy, wówczas zło żone przez niego wadium ulegnie przepadkowi na rzecz  
zamawiaj ącego. 
8.  Zamawiaj ący  b ędzie  naliczał kary umowne w wysoko ści 0,05 %      warto ści 
przedmiotu robót za ka żdy dzie ń zwłoki za niedotrzymanie z winy wykonawcy 
terminu zako ńczenia i odbioru ko ńcowego robót. 
 
9.  W przypadku niezasadnego odst ąpienia od umowy strona odst ępuj ąca zapłaci kar ę 
umowną w wysoko ści 10 %  warto ści przedmiotu umowy. 

 
10.  Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcie umowy ramowej z wykonawc ami. 

 
35. Spory, protesty i odwołania 
 
 W toku post ępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługu j ą środki 
do protestów, odwoła ń i skarg zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 styc znia 
2004 r, Prawo zamówie ń publicznych,( Dz.U. Nr 19, poz.177, z dnia 9.02.20 04r, z 
późn. zm.), zawarte w artykułach 179 – 198 cytowanej ustawy.  
 
 
 
         
                                                   Zatwierdzam specyfikacj ę 
                                                     wraz z zał ącznikami 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łęczyca, dn. 9.06.2008 r.  
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Zał. nr 1  
 
..................... 
 ( piecz ątka firmy ) 
 

 
O  F  E  R  T  A     NR  ............ 

na  przebudow ę dróg powiatowych 
 
 

I . Nawi ązuj ąc do zaproszenia do wzi ęcia udziału w przetargu nieograniczonym na 
n/w roboty, w oparciu o przedło żony przez zamawiaj ącego przedmiar robót 
oferujemy nast ępuj ącą cen ę za : 
 
1.  Przebudow ę mostu z dojazdami w miejscowo ści Czarnopole. 

  
2. Opis przedmiotu zamówieni  

*  Przebudowa nawierzchni na dojazdach do mostu w miej scowości 

Czarnopole poprzez uło żenie warstwy ścieralnej o grubo ści 3 cm na 

powierzchni 31 000 m2 ( dojazdy w miejscowo ściach : Czarnopole, 

Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Daszyna Stara 

i Nowa, Ł ęka ).   

 
*Lokalizacja w/w odcinków dróg wskazana b ędzie na miejscu 

przez zamawiaj ącego  
 
 
3.  Cena za roboty  wymienione  w  pkt. 1 i 2  wynosi :   
 
 
a) bez podatku : .................................................................................................................................................................................. zł 
 
słownie zł : ( ................................................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................................................... ) 
 
 
b) podatek : .............................................................................................................................................................................................. zł 
 
słownie zł : ( ................................................................................................................................................................  
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.....................................................................................................................................................................................) 
 
c) z podatkiem ( brutto ): ................................................................................................................................................... zł 
 
słownie zł : ( ................................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................) 
 
d)  Ceny powy ższe s ą ostateczne i nie podlegaj ą zmianie do ko ńca trwania umowy.  

 
 
II.  Proponujemy nast ępuj ący okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  : 
 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
III.  Podwykonawstwo.  

 
1.  W przypadku, gdy wykonawca przewiduje podwykonawst wo cz ęści robót w ramach 
umowy, powinien dostarczy ć dane na ten temat. Dane te nale ży okre śli w 
przedstawionej poni żej tabeli. 
2.  Przewidujemy / nie przewidujemy  zatrudnienie  pod wykonawcy * 
3.  Je żeli wykonawca przewiduje zatrudni ć podwykonawc ę wypełni poni ższą tabel ę. 
 
 

Zakres  robót  przewidzianych  dla 
podwykonawców 

 

Nazwa  i  dane 
podwykonawcy 

 

Wartość 
podwykonywa 
nych robót jako 
% całkowitych 

kosztów projektu 

 

Doświadczenie 
podwykonawców przy 
podobnych  robotach        
( podać  szczegółowe 

dane ) 

 

......................................................................................... 

 

........................................................................................ 

 

......................................................................................... 

 

........................................................................................ 

 

......................................................................................... 

 

......................................................................................... 

 

......................................................................................... 

 

....................................................................................... 

 

......................................................................................... 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

............................................. 

 

........................................... 

 

............................................. 

 

............................................ 

 

............................................. 

 

............................................ 

 

............................................. 

 

........................................... 

 

............................................. 
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....................................................................................... 

 

......................................................................................... 

 

....................................................................................... 

 

 

......................................................................................... 

 

....................................................................................... 

 

......................................................................................... 

 

....................................................................................... 

 

........................................................................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

....................................... 

 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

........................................ 

 

...................................... 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

.............................. 

 

............................. 

 

............................. 

 

........................................... 

 

............................................. 

 

............................................ 

 

 

........................................... 

 

............................................. 

 

........................................... 

 

........................................... 

 

.......................................... 

 

 

 
IV.  Oświadczamy, że : 
 
 
1.  Uważamy si ę za zwi ązanych niniejsz ą ofert ą w okresie wskazanym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w przypadku wygrania  przetargu do terminu 
zawarcia umowy. 
 
 
2.  Do oferty zał ączamy  harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 
obj ętego przetargiem oraz kosztorys ofertowy !  
 
 
 
 
 
 
                                               .... ...................... 
                                                          ( piecz ątka i podpis wykonawcy )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ...................................................................... 2008 r 
 
*  niepotrzebne skre śli ć 
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Zał. nr. 2 
 
 
.................................................. 
 ( pieczątka nagłówkowa firmy ) 

 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  A 
 
 

Oświadczamy  zgodnie, że :  
 
1. Firma nasza  zapoznała  się  ze  Specyfikacją Istotnych  Warunków  Zamówienia i przyjmuje ją : ( 
bez  zastrzeżeń  –  z  zastrzeżeniami ) * 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1. 
 
a) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa 
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c)  znajdujemy  się  w  sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia, 
d) nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 24 określonego w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29. 01. 2004 r. 
 
3. Firma nasza zapoznała się z lokalizacją oraz zakresem proponowanych robót i nie zgłasza do nich 
uwag  –  zgłasza uwagi * : 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................... 
 
4. Akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ i upoważniony przedstawiciel naszej 
firmy jest gotowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych we wzorze umowy. 
 

 
                                                                                                 ..................................................................... 
                                                                                                              ( pieczątka imienna wykonawcy i podpis ) 
 
Data ................................  2008 r  
 
* niepotrzebne skreślić 

 



25 
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Zał. nr 3 

 
 

W Z Ó R   U M O W Y 
 

U M O W A   nr ............. / 2008 
 

W dniu .................... 2008 r w Ł ęczycy pomi ędzy Zarz ądem Dróg 
Powiatowych w Ł ęczycy zwanym w tre ści umowy „ Zamawiaj ącym ” reprezentowanym 
przez : 
 
1. ................................................ ...................., 
 
2. ................................................ ...................., 
 

a 
 
................................................... .................... 
 
zwanym w tre ści umowy „ Wykonawc ą” reprezentowanym przez : 
 
1. ................................................ ...................... 
 
2. ................................................ ...................... 
 
została zawarta umowa o nastepuj ącej tre ści : 
 

§ 1 
 
 
1.  Nazwa przedmiotu zamówienia.  
 
 *  Przedmiotem  przetargu jest : „ Przebudowa mostu z d ojazdami w miejscowo ści 
Czarnopole”. 

  
2. Opis przedmiotu zamówienia.  

*  Przebudowa nawierzchni na dojazdach do mostu w miej scowości 

Czarnopole poprzez uło żenie warstwy ścieralnej o grubo ści 3 cm na 

powierzchni 31 000 m2 ( dojazdy w miejscowo ściach : Czarnopole, 

Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Daszyna Stara 

i Nowa, Ł ęka ).   

 
*Lokalizacja w/w odcinków dróg wskazana b ędzie na miejscu 

przez zamawiaj ącego  
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3.  Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przetargu  
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4.07. 2008 r , zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia    29 stycznia 2004 r Praw o zamówie ń 
publicznych( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zm.), znowelizowanej 
13.04.2007r.( obowi ązuje od 11.06.2007 r.) 

§  2 
 
1.  Zamawiaj ący powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania robo ty budowlane 
okre ślone w § 1. 
 
2.  Przekazanie  terenu robót  Wykonawcy  nast ąpi : 
 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
3.  Termin zako ńczenia robót okre śla si ę na dzie ń : 
 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

§  3 
 
 
1.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest : 
 
- terminowe wykonanie robót, zgodnie z harmonograme m stanowi ącym zał ącznik do 
umowy, 
 
- wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą i obowi ązuj ącymi przepisami prawa 
budowlanego, 
 
- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiaj ącemu, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego  
 
2.  Zamawiaj ący  zobowi ązany  jest  do :          
 
- dokonania zgłoszenia robót, zgodnie z wymogami pr awa budowlanego, 
 
- zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
 
- przekazanie terenu robót, zgodnie z tre ści ą § 2  ust. 2, 
 
- odbiór wykonanych robót zgodnie z protokółem ko ńcowym.                                           

 
§  4 

 
1.  W wyniku przetargu strony ustaliły wynagrodzenie W ykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy okre ślonego w §  1 na ł ączną kwot ę : 

 
bez podatku : ............................................................................................................................................................................................... zł 
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słownie :  .............................................................................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................................................................................................... zł 
 
podatek : ........................................................................................................................................................................................................... zł 

 
słownie :  ...............................................................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................................................................................... zł 
z podatkiem ( brutto ): ................................................................................................................................................................ zł 

 
słownie :  .................................................................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................................................................................... zł 

 
 

zgodnie z zał ącznikiem nr 1  tj. ofert ą cenow ą, obliczon ą na podstawie  
zał ącznika nr 4,  tj. przedmiarem robót  

 
 
2.  Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących zgodnie z art.67 
ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r P rawo zamówie ń 
publicznych( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zm.), znowelizowanej 
13.04.2007r.( obowi ązuje od 11.06.2007 r.) 
 
 
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiaj ącego wykonane mog ą by ć jedynie prace dodatkowe 
niezb ędne ze wzgl ędu na bezpiecze ństwo i konieczno ść zapobie żenia awarii.  

§  5  
 
1.  Funkcj ę kierownika robót ze strony Zamawiaj ącego pełni ć b ędzie : 
 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
 
2.  Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy b ędzie :  
 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

§  6 
 
1. Wykonawca powiadomi Zamawiaj ącego wpisem do dziennika robót oraz w oddzielnym 
pi śmie o gotowo ści wykonanych robót do odbioru ko ńcowego, składaj ąc jednocze śnie 
wszystkie dokumenty niezb ędne do tego odbioru. 
 
2.  Zamawiaj ący potwierdzi osi ągni ęcie gotowo ści wykonanych robót do odbioru 
końcowego w terminie 5 dni  roboczych od daty powiadomienia dokonanego w sposó b 
okre ślony w ust. 1. 
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3.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj ącego braku gotowo ści przedmiotu umowy 
do odbioru ko ńcowego Zamawiaj ący zawiadomi o tym Wykonawc ę wskazuj ąc 
jednocze śnie przyczyn ę uniemo żliwiaj ącą rozpocz ęcie odbioru wykonanych prac. 
 

§  7 
 
1.  Wykonawca wystawi faktur ę ko ńcową za wykonan ą cało ść robót.            
 
2.  Termin realizacji faktury wyniesie do 30 dni  od daty wpływu faktur do 
Zamawiaj ącego. 
 
3.  Nale żność Wykonawcy wynikaj ąca ze zło żonej faktury przekazana b ędzie na konto 
wskazane prze Wykonawc ę. 
 

§  8 
 
1.  Wykonawca udzieli Zamawiaj ącemu ........................................ letniej gwarancji na roboty 
wykonane na podstawie niniejszej umowy. 
 
2.  Okres gwarancji rozpocznie si ę od daty odbioru ko ńcowego.               
 

§  9 
 
1.  Tytułem zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy Wykonawca zło ży 
zabezpieczenie w wysoko ści 6 %   całkowitej ceny podanej w ofercie ( ceny  
brutto ). 
 
2.  Zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy mo że by ć wnoszone w formie : 
 
a) por ęczeń lub gwarancji bankowych,  
 
b) gwarancji ubezpieczeniowych,  
 
c) por ęczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust.5, pkt. 
2 , ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi ębiorczo ści,  
 
d) gotówkowej na konto Zarz ądu Dróg Powiatowych w Ł ęczycy w BS Podd ębice oddział 
Góra św. Małgorzaty, fila w Ł ęczycy, ul. Panie ńska 2   

 
nr konta 03 9263 0000 0600 8011 2006 0103 

 
 
3.  Je żeli zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy wniesione b ędzie w gotówce 
to Zamawiaj ący zdeponuje j ą na specjalnie otwartym w tym celu koncie bankowym.  
 
4. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 powinno zosta ć  dokonane przez terminem 
podpisania umowy. Brak tego zabezpieczeni uniemo żliwi podpisanie umowy. 
Zamawiaj ący powiadomi Wykonawc ę o terminie podpisania umowy. 
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5.  Na zabezpieczenie roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady w okresie trwania 
gwarancji na wykonany przedmiot umowy Wykonawca prz edstawi zabezpieczenie w 
wysoko ści 30 %  warto ści  kwoty zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy      ( 
6 %   ceny całkowitej z oferty ) .  
 
a)  je żeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy w 
pieni ądzu, to Zamawiaj ący za zgod ą Wykonawcy, zatrzyma 30 % zabezpieczenia na 
poczet zabezpieczenie roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady w okresie trwania 
gwarancji na wykonany przedmiot umowy pozostałe 70 %   tej kwoty wraz z 
naliczonymi odsetkami bankowymi zwolni niezwłocznie  po podpisaniu protokółu 
końcowego robót okre ślonych w § 1  umowy.  
 
b)  Je śli zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy wniesiona b ędzie w formie 
gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych , to Wyko nawca wniesie oddzielne 
zabezpieczenie roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady w okresie trwania gwarancji na 
wykonany przedmiot umowy w wysoko ści 30 %  warto ści  kwoty zabezpieczenia 
nale żytego wykonania umowy ( 6 %   ceny całkowitej z oferty ) .  

§  10 
 
1.  Zamawiaj ący  b ędzie  naliczał kary umowne w wysoko ści 0,05 %      warto ści 
przedmiotu robót za ka żdy dzie ń zwłoki za niedotrzymanie z winy Wykonawcy 
terminu zako ńczenia i odbioru ko ńcowego robót wymienionych w § 1 . 
 
2.  W przypadku niezasadnego odst ąpienia od umowy strona odst ępuj ąca zapłaci kar ę 
umowną w wysoko ści 10 %   warto ści przedmiotu umowy. 
 
3.  W razie zawinionego przez Wykonawc ę niewykonania lub nienale żytego wykonania 
umowy, zobowi ązuje si ę on do pokrycia szkody w pełnej wysoko ści, bez wzgl ędu na 
warto ść zastrze żonych kar umownych. 
 
4.  Je żeli Wykonawca b ędzie realizował umow ę w sposób sprzeczny z wymogami 
technicznymi wykonania i odbioru albo w sposób nie daj ący gwarancji terminowego 
zako ńczenia robót Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do rozwi ązania niniejszej 
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
 
5.  W przypadku okre ślonym w ust.4 Wykonawca zobowi ązany b ędzie zapłaci ć 
Zamawiaj ącemu kwot ę odpowiadaj ącą ró żnicy pomi ędzy warto ści ą wynagrodzenia 
okre ślonego w mniejszej umowie a warto ści ą wynagrodzenia uzgodnion ą z kolejnym 
wykonawcą. 

 
§  11 

 
Wykonawca zobowi ązany jest ubezpieczy ć si ę od odpowiedzialno ści cywilnej 

za szkody mog ące powsta ć przy realizacji umowy w przeciwnym wypadku ponosi ć 
będzie pełn ą odpowiedzialno ść cywiln ą za szkody pozostaj ące w zwi ązku 
przyczynowym z wykonywanymi robotami.  

 
§  12 
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W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą umową znajduj ą zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 
§  13 

 
1.  Wszelkie zmiany w tej umowie wymagaj ą zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewa żności i mog ą by ć wprowadzone w formie aneksu do umowy. 
 
2.  Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane b ędą przez 
sądy wła ściwe ze wzgl ędu na miejsce wykonania umowy.  
 

§  14 
 

Integraln ą cz ęść niniejszej umowy stanowi ć b ędą zał ączniki nr 1 i 2 
będące ofert ą oraz o świadczeniami o : 
 
1.  Formularz oferty.  
2.  Zapoznaniu si ę i akceptacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia przez 
Wykonawcę. 
 
3.  Nie wykluczeniu Wykonawcy z ubiegania si ę o zamówienie publiczne w my śl art. 
24 ustawy. 
 
4.  Spełnieniu art. 22, ust. 1 ustawy. 
 
5.  Zapoznaniu si ę Wykonawcy z lokalizacj ą i zakresem robót. 
 
6.  Akceptacji wzoru umowy. 
 

§  15 
 

Umowę sporz ądzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla ka żdej ze stron. 
 
 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y                   W Y K O N A W C A  
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Strona 1/2                    Załącznik nr 4 

 
 

 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
,,Przebudowa mostu z dojazdami w m. Czarnopole” – przebudowa nawierzchni na dojazdach do 
mostu w m. Czarnopole poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm na powierzchni 
31.000 m2  (dojazdy w miejscowościach: Czarnopole, Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, 
Śladków Rozlazły, Daszyna Stara i Nowa, Łęka) 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych 
   ul. Mickiewicza 12 
   99-100 Łęczyca 
 
Sporządził:  Stanisław Krawczyk 
   specjalista d/s dróg i mostów 
   w Zarządzie Dróg Powiatowych 
   w Łęczycy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Łęczyca, dn. 12.06.2008 r. 
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Strona 2/2                                                                                                                                  Załącznik nr 4 
 

 
 
 
 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 
Przedmiot zamówienia:   
 

,,Przebudowa mostu z dojazdami w m. Czarnopole” – przebudowa nawierzchni na dojazdach do 
mostu w m. Czarnopole poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm na powierzchni 
31.000 m2  (dojazdy  
w miejscowościach: Czarnopole, Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, Śladków Rozlazły, 
Daszyna Stara i Nowa, Łęka) 
 
 
 

 
Poz. 
(Lp.) 

Element  
scalony, 

oznaczenie elementu 

 
Rodzaj robót. 

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości 
 
 

 
Jedn. 
miary  
roboty 

 
Ilość  
robót 

01 02 03 04 05 

1. 

Nawierzchnia  
jezdni - warstwa 
ścieralna (cienki 
dywanik grubości  
3 cm) wraz z 
międzywarstwowym 
skropieniem 
podłoża. 

 
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej jezdni asfaltem upłynnionym. 
Wykonanie asfaltobetonowej warstwy ścieralnej 
nawierzchni (cienki dywanik)  
z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o 
uziarnieniu 0 ÷12,8 mm. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 
 

m2 31.000 
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Zamawiający: 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Mickiewicza 12 
99-100 Łęczyca 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
(wykonania i odbioru robót) 

 
do przedmiotu zamówienia: 
,,Przebudowa mostu z dojazdami w m. Czarnopole” – przebudowa nawierzchni na dojazdach do 
mostu w m. Czarnopole poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm na powierzchni 
31.000 m2  (dojazdy w miejscowościach: Czarnopole, Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, 
Śladków Rozlazły, Daszyna Stara i Nowa, Łęka) 
 
 
Rodzaj i zakres robót: 
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni asfaltem upłynnionym, 
wykonanie asfaltobetonowej warstwy ścieralnej nawierzchni  
(cienki dywanik) z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o uziarnieniu  
0 ÷12,8 mm na powierzchni 31.000 m2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.  

 

 
 
 
 
 
 
Opracował: 

                                                           Stanisław Krawczyk 
                                                                               specjalista d/s dróg i mostów 

                                                                         w Zarządzie Dróg Powiatowych 
              w Łęczycy 
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Łęczyca, dn. 12.06.2008 r. 
 

 
 

 
 
 

Wykaz  
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

 
 
 
 
 

Lp. 
 

Nazwa specyfikacji 
 

Nr specyfikacji Strona 

1. 
 
Wymagania ogólne 
 

D – 00.00.00. 3 

2. 

 
Oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy 
ścieralnej nawierzchni. 
 

D – 04.04.04. 16 

3. 
 
Warstwa ścieralna 
 

D – 05.03.05b. 19 
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D-00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

                                                            
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych  
z ,,Przebudową mostu z dojazdami w m. Czarnopole” – przebudową nawierzchni na dojazdach 
do mostu w m. Czarnopole poprzez ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm na powierzchni 
31.000 m2  (dojazdy  
w miejscowościach: Czarnopole, Goślub, Sługi, Karsznice, Boguszyce, Śladków Rozlazły, 
Daszyna Stara i Nowa, Łęka) 
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, których 
wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować  przy wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Droga -  budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca 
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana  
w pasie drogowym 
1.4.3. Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.4. Inspektor nadzoru  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.5. Jezdnia - część   drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Korona drog i - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi 
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - z pasem 
dzielącym  jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.9. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11. Ksi ążka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu. 
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
1.4.15. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy  - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w 
którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 
1.4.18. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Podło że nawierzchni  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.20. Podło że ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.23. Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.24. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.25. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.4.26 Przebudowa drogi  – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie  
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagający zmiany granic 
pasa drogowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych 
przeka że Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan ymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienni k budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety  ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; 
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− sporządzoną przez Wykonawcę; 
1.5.2.1. Dokumentacja sporządzona przez Zamawiającego: 
- przedmiar robót, 
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 
a) Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty – 2 egz. 
b) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych 
c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
g) zatwierdzony plan gospodarki odpadami  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 
powinien zapatrzeć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania 
robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda  
przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 
upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
1.5.2.4. Rysunki przyj ęte przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 
danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub 
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi 
zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować 
się z Inspektorem nadzoru. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą 
konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

1.5.2.5. RYSUNKI POWYKONAWCZE  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełni ć dokumentacj ę oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wyk onania robót. Wykonawca powinien dostarczy ć 
Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze w przejrz ystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla 
każdego uko ńczonego odcinka robót, który b ędzie przekazany do u życia lub b ędzie wykorzystany przez 
specjalistyczn ą firm ę lub Zamawiaj ącego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó źniej ni ż 14 przed 
datą przekazania. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren budowy przez 
cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia.   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegaj ących do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi  lub wyra źnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nad zoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy   w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca b ędzie stosowa ć się do ustawowych ogranicze ń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od wła ściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładu nków 
(ponadnormatywnych) i o ka żdym takim przewozie b ędzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru mo że poleci ć, aby pojazdy nie spełniaj ące tych warunków zostały usuni ęte z terenu budowy. 
Pojazdy powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone na świeżo uko ńczony 
fragment budowy w obr ębie terenu budowy i Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In spektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i 

za wszelkie materiały i urz ądzenia u żywane do robót 
od daty rozpocz ęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru. 
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1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te obejmują 
zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, 
do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych 
odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach 
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć żadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemn ą zgodę Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw ca 
wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie nieprzyj ęciem, usuni ęciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b ędzie konserwowa ć sprz ęt jak równie ż naprawia ć lub wymienia ć sprz ęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
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mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru a nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru a będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 
z 2003 r. późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz. 2086  
z późniejszymi zmianami). 
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D-04.03.01 

 
Oczyszczenie i skropienie istniej ącej warstwy ścieralnej 

nawierzchni.  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem przebudowy wyszczególnionych w wykazie odcinków dróg powiatowych poprzez oczyszczenie i 
skropienie asfaltem upłynnionym istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie asfaltobetonowej warstwy 
ścieralnej nawierzchni o grubości 3 cm. 
 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakłada się, że wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni układane na podbudowie zasadniczej powinny posiadać dobrą 
wzajemną sczepność, co zamierza się osiągnąć przez zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym każdej niżej leżącej 
(przykrywanej) warstwy t.j. istniejącej nawierzchni bitumicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST. „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzc hni musz ą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru i musz ą posiada ć Aprobat ę Techniczn ą IBDiM. 
Do każdej ilo ści jednorazowo odbieranej partii lepiszcza doł ączona powinna by ć deklaracja zgodno ści z 
Aprobat ą Techniczn ą na wyrób. 
2.2. Emulsja asfaltowa 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nale ży użyć emulsj ę asfaltow ą kationow ą szybkorozpadow ą o 
właściwo ściach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe Katio nowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, 
IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60. 
Tabelka 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationo wej szybkorozpadowej  K1-65 : 
 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania  
1  Zawarto ść lepiszcza ,%  wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3  63 - 67 
2 Lepko ść wg Englera  °°°°E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4  > 6 
3 Jednorodno ść, % φφφφ 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6  < 0,10 
4 Jednorodno ść, % φφφφ 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6  < 0,25 
5 Trwało ść, % φφφφ 0,63 mm; po 4 tygodniach wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.7  < 0,4 
6 Sedymentacja , %  wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8  5,0 
7 Przyczepno ść do kruszywa, %  wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9.  85 
8 Indeks rozpadu  wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10.  < 90 

 
2.3. Przechowywanie materiałów 
Warunki przechowywania emulsji nie mog ą powodowa ć utraty jej cech i obni żenia jako ści. 
Przechowywanie i transport emulsji powinien by ć zgodny z zaleceniami producenta.  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale ży stosowa ć szczotki mechaniczne. Zaleca si ę użycie urz ądzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by ć wykonana z twardych  elementów czyszcz ących i 
słu żyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze ń przylegaj ących do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiada ć miękkie elementy czyszcz ące i słu żyć do zamiatania. Zaleca si ę używanie 
szczotek wyposa żonych w urz ądzenia odpylaj ące. 
Sprzęt pomocniczy: 
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- spr ężarki, 
- zbiorniki z wod ą, 
- szczotki r ęczne. 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale ży używać skrapiark ę lepiszcza z ko ńcówk ą do r ęcznego 
spryskiwania. 
Skrapiarka powinna by ć wyposa żona w urz ądzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ące na sprawdzanie i 
regulowanie nast ępujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozuj ącej lepiszcze, 
- prędkości poruszania si ę skrapiarki, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by ć izolowany termicznie, tak aby było mo żliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiada ć aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawieraj ące zależności 
pomi ędzy wydatkiem lepiszcza, a nast ępującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperatur ą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewni ć rozkładanie lepiszcza z tolerancj ą  ±±±±10 % od ilo ści zało żonej. W miejscach 
trudnodost ępnych nale ży stosowa ć końcówk ę (lanc ę) poł ączoną ze skrapiark ą do r ęcznego skropienia. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 . 
4.1. Transport emulsji  
Transport emulsji powinien odbywa ć się w cysternach samochodowych. 
Dopuszcza si ę stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych.  Cysterny przeznaczone do 
przewozu emulsji powinny by ć przedzielone przegrodami, dziel ącymi je na komory o pojemno ści nie 
większej ni ż 1 m3, a każda przegroda powinna mie ć wykroje umo żliwiaj ące przepływ emulsji.  
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do tra nsportu lub składowania emulsji powinny by ć czyste 
i nie powinny zawiera ć resztek innych lepiszczy. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” pkt. 5. 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ęciu lu źnego materiału, brudu, błota i kurzu przez 
oczyszczenie mechaniczne lub przy u życiu spr ężonego powietrza. 
5.2. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna by ć oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była u żywana woda to skropienie lepiszczem mo że nastąpić dopiero po 
wyschni ęciu warstwy. 
Skropienie warstwy mo że rozpocz ąć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszc zenia. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna  być zgodna z temperatur ą zalecaną przez 
Producenta. 
Skropienie powinno by ć równomierne, a ilo ść rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by ć 
równa ilo ści zało żonej w p.5.2.1. 
Skropiona emulsj ą asfaltow ą warstwa powinna by ć pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wo dy z emulsji. 
Przed uło żeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wyk onawca powinien zabezpieczy ć 
skropion ą warstw ę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj ąc tylko niezb ędny ruch budowlany.   
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by ć przez Wykonawc ę naprawione. 
5.2.1. Zużycie emulsji 
Orientacyjne zu życie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaga niami pkt. 2.2 do skropienia 
warstw konstrukcyjnych powinno by ć w takiej ilo ści, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilości asfaltu 
wynosiły odpowiednio: 
− podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  0,5 ÷÷÷÷ 0,7 kg/m 2, 
− poł ączenie nowych warstw (podbudowa- wi ążąca- ścieralna) 0,1 ÷÷÷÷ 0,3 kg/m 2. 
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni nale ży przestrzega ć zasady skrapiania jak 
najmniejsz ą ilością emulsji tzn. dolnej warto ści emulsji podanej wy żej. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne skropienie w celu 
okre ślenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okr eślenia wymaganej ilo ści lepiszcza w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skro pienia. Dokładne zu życie emulsji powinno 
być ustalone na odcinku próbnym, w zale żności od rodzaju warstwy (poza budow ą, w miejscu 
zaproponowanym przez Wykonawc ę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru). 
6.2. Badania i kontrola w czasie robót 
6.2.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna by ć oparta na atestach producenta (deklaracja zgodno ści).  
6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodno ść skropienia powinna by ć sprawdzana wizualnie. 
Kontrol ę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody nale ży wykona ć według metody podanej w 
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
Badanie nale ży przeprowadza ć każdorazowo przed rozpocz ęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w 
ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki b adań z bieżącej kontroli emulsji, ilo ści 
rozło żonego lepiszcza, deklaracje zgodno ści producenta. 
Odbioru dokonuje Inspektora nadzoru na podstawie wy ników bada ń Wykonawcy i ogl ędzin warstwy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem 

wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− napełnienie skrapiarek lepiszczem, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo ści rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane 
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03. 
2. „Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje a sfaltowe EmA-94”. IBDiM, Warszawa 1994, 
Zeszyt  47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



53 

D-05.03.05b 
 

Warstwa ścieralna  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach przebudowy dr. „Konarzew, Piątek, 
Pokrzywnica - ... – Rożniatów” na powierzchni 49.300 m2  (10,850 km) na wyszczególnionych  

w wykazie odcinkach dróg powiatowych.  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm, grubości 3 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 
sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 
zagęszczona. 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzi ć ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiału n ależy, po wykonaniu odpowiednich bada ń, 
opracowa ć skorygowan ą recept ę. 
Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywa ć się w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Składowanie wypełniacza  
Wypełniacz nale ży składowa ć w silosach wyposa żonych w urz ądzenia do aeracji. 
Składowanie asfaltu 
Wymagania wobec składowania asfaltu. Asfalt nale ży transportowa ć cysternami kolejowymi lub 
samochodowymi. Przechowywa ć asfalt nale ży w zbiornikach stalowych wyposa żonych w urz ądzenia 
grzewcze i zabezpieczaj ących przed dostaniem si ę wody i zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania 
nie mog ą prowadzi ć do utraty cech lepiszcza i obni żenia jego jako ści. 
2.1. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego 
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu  
0÷12,8 mm należy stosować materiały podane w tablicy 1. 
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Tablica 1 Wymagania dla materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla dróg dojazdowych 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania 

1. Kruszywo łamane granulowane  
− ze skał magmowych i przeobra żonych 
− ze skał osadowych 
− z surowca sztucznego ( żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 kl. I, II 1) ;  gat. 1,2 wg PN-B-11112 
  j.w. 
  
  j.w. 

2. Żwir i mieszanka  Kl. I,II  PN-11111;1996 
2. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego 
 kl. I,II;  gat. 1,2  
wg Zał ącznika G  PN-S-96025 

3. Wypełniacz mineralny  podstawowy, wg PN -S-96504 
4. Asfalt drogowy  35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do 

warunków polskich 
1) Tylko pod wzgl ędem ścieralno ści w b ębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I  
 
 
2.1.1. Kruszywa 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą i wyrównawczą należy stosować kruszywa 
bazaltowe spełniające wymagania podane w tablicach 2÷4 

 
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa łamanego 
                             Wymaganie w  procentac h (m/m) 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

1. Ścieralno ść w bębnie kulowym Los Angeles  
a) po pełnej liczbie obrotów,  nie wi ęcej ni ż: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi ęcej ni ż: 

 
25 

 
25 

PN-EN 1097-2 

2. Mrozoodporno ść, nie wi ęcej ni ż : 2,0 PN-EN 1367-1 
3. Mrozoodporno ść wg zmodyfikowanej metody bezpo średniej,  

nie wi ęcej ni ż : 
 

10 
PN-B-11112 
pkt. 3.5.12 

4. Nasiąkliwo ść, nie wi ęcej ni ż : 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobra żonych 
- frakcja (4÷6,3)mm 
- frakcja powy żej 6,3 mm 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

PN-EN 1097-6 

5. Skład ziarnowy   

PN-EN 933-1 

a) zawarto ść ziaren mniejszych ni ż 0,075 mm, nie wi ęcej ni ż 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 6,3÷20,0 mm 

 
2,0 
1,5 

b) zawarto ść frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, n ie 
więcej ni ż: 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 6,3 20,0 mm 

 
80,0 
85,0 

c) zawarto ść podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wi ęcej ni ż: 
– frakcja 2,0÷6,3 mm 
– frakcja 6,3÷20,0 mm 

 
15,0 
10,0 

d) zawarto ść nadziarna, nie wi ęcej ni ż 8,0 
5. Zawarto ść ziaren nieforemnych, nie wi ęcej ni ż : 25 PN-EN 933-4 
6. Zawarto ść zanieczyszcze ń obcych, nie wi ęcej ni ż : 0,1 PN-B-06714-12 
7. Zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych, barwa cieczy  nie ciemniejsza 

niż wzorcowa PN-EN 1744-1 
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Tablica 3. Wymagania wobec piasku łamanego i miesza nki  drobnej granulowanej  
                                                                                            Zawarto ść w procentach (m/m) 

Lp. Właściwości Wymagania dla Badania wg 
piasku 

łamanego 
mieszanki 

drobnej 
granulowanej 

1. Zawarto ść zanieczyszcze ń obcych, nie wi ęcej ni ż 0,1 0,1 PN-B-06714-12 
2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy ni ż: 

dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra ٱ żonych 
dla kruszywa ze skał osadowych, z wyj ٱ ątkiem 
wapieni 
 dla kruszyw z wapieni ٱ

 
65 
55 
40 

 
65 
55 
40 

PN-EN 933-8 

3. Zawarto ść nadziarna, nie wi ęcej ni ż 15 15 PN-EN 933-1 
4. Zawarto ść frakcji (2,0÷4,0) mm,  powy żej :  - 15 PN-EN 933-1 
5. Zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych, barwa 

cieczy 
nie ciemniejsza ni ż 
wzorcowa PN-EN 1097-6 

 
 
Tablica 4. Wymagania wobec grysów i żwirów kruszonych  z naturalnie rozdrobnionego surow ca 
skalnego 

Wymaganie w procentach (m/m) 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

grys żwir 

1. Ścieralno ść w bębnie Los Angeles, nie wi ęcej ni ż : 
a) po pełnej liczbie obrotów 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie wi ęcej ni ż: 

 
25,0 

 
25,0 

PN-EN 1097-2 

2. Mrozoodporno ść, nie wi ęcej ni ż : 2,5 PN-EN 1367-1 
3. Nasiąkliwo ść,  nie wi ęcej ni ż : 1,5 PN-EN 1097-6 
4. Zawarto ść ziarn przekruszonych 1)  

≤ 10,0 ≥ 70,0 PN-S-96025 
Załącznik G 

5. Zawarto ść ziaren nieforemnych  ≤ 25,0 - PN-EN 933-4 
6. Ziarna mniejsze ni ż 0,075 mm, odsiane na mokro, nie wi ęcej 

niż: 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm  

 
≤ 1,5 
≤ 0,8 

1,5 
- 
- 

PN-EN 933-1 

7. Zawarto ść frakcji podstawowych ł ącznie, nie mniej ni ż 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm 

 
≥ 80,0 
   85,0 

8. Zawarto ść podziarna, nie wi ęcej ni ż: 
a) dla frakcji 2÷6,3 mm 
b) dla frakcji > 6,3 mm 

 
15,0 
10,0 

9. Zawarto ść nadziarna, nie wi ęcej ni ż 8,0 
10. Zawarto ść zanieczyszcze ń obcych,  wi ęcej ni ż : 0,1 PN-B-06714-12 
11. Zawarto ść zanieczyszcze ń organicznych, barwa cieczy nie 

ciemniejsza ni ż: wzorcowa PN-EN 1744-1  
1)  ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połow ę 
powierzchni ziarna 
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2.1.2. Wypełniacz 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw ę wiążącą i wyrównawczo-wzmacniaj ącą należy stosowa ć 
wypełniacz podstawowy. Dopuszcza si ę stosowanie dodatku pyłów pochodz ących z układu odpylania 
kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 5.   
 
Tablica 5. Wymagania wobec wypełniacza  
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

1. Zawarto ść ziaren mniejszych od :  
-0,3 mm, % (m/m), nie mniej ni ż 
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej ni ż 

 
100 
80 

PN-EN 933-1 

2. Wilgotno ść, % (m/m), nie wi ęcej ni ż 1,0 PN-S-96504 
 
2.1.3. Asfalt 
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewid zianej do wykonania warstwy wi ążącej nale ży 
stosowa ć drogowy 35/50 spełniaj ący wymagania PN – 65/C - 96170 
2.1.4. Środek adhezyjny – teramin 14 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności 
asfaltu do kruszywa. 
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru. 
2.2. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca  robót zgodnie z ustaleniami okre ślonymi w 
„Wymaganiach ogólnych”.  
Do obowi ązku Wykonawcy nale ży takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarz ania mieszanki, 
aby zapewni ć nieprzerwan ą prac ę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki r oboczej. 
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi by ć zaopatrzona w deklaracj ę zgodno ści o tre ści 
według PN-EN-45014:1993, wydan ą przez dostawc ę. 
2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Składowanie kruszywa  
Składowanie kruszywa powinno odbywa ć się w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
2.3.2. Składowanie wypełniacza  
Wypełniacz nale ży składowa ć w silosach wyposa żonych w urz ądzenia do aeracji. 
2.3.3. Składowanie asfaltu 
Wymagania wobec składowania asfaltu. 
Asfalt nale ży transportowa ć cysternami kolejowymi lub samochodowymi. Przechowy wać asfalt nale ży w 
zbiornikach stalowych wyposa żonych w urz ądzenia grzewcze i zabezpieczaj ących przed dostaniem si ę 
wody i zanieczyszczeniem. Warunki przechowywania ni e mogą prowadzi ć do utraty cech lepiszcza i 
obni żenia jego jako ści. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w „Wymaganiach ogólnych", pkt. 3. 
Przed przyst ąpieniem do wykonania robót Inspektor nadzoru sprawd zi zgodno ść przedstawionej przez 
Wykonawc ę propozycji sprz ętowej z wymaganiami ST.     
3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Mieszank ę mineralno-asfaltow ą należy produkowa ć przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, 
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiad ającej wydajno ść minimum 100 t/h, wyposa żonej w 
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o poje mno ści nie mniejszej ni ż połowa wydajno ści 
godzinowej. 
Komputerowy system sterowania otaczark ą, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadan ą recept ą, musi pracowa ć  w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych 
polece ń, a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwó rni (godzina i minuta wykonania zarobu, 
ilości nawa żanych składników, czas mieszania kruszywa na sucho,  czas mieszania  po dodaniu asfaltu 
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oraz temperatura gotowej mieszanki ka żdego zarobu na wyj ściu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu 
oddzielnie dla ka żdego cyklu, np. w postaci wydruku. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej  powinno by ć wagowe. Dopuszcza si ę dozowanie 
obj ętościowe asfaltu, uwzgl ędniaj ąc zmian ę jego g ęsto ści w zale żności od temperatury. Odchyłki masy 
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczegó lnych składników zarobu) nie powinny by ć 
większe od ± 2 %. 
 
3.2. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej  
Do wbudowania i zag ęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nale ży stosowa ć: 
− gąsienicowe rozkładarki, wyposa żone w elektroniczny układ sterowania grubo ścią wbudowywanej 
warstwy oraz posiadaj ącej urz ądzenia do podgrzewania spoiny podłu żnej;  
− stalowe walce wibracyjne -  średnie i ci ężkie,  wyposa żone w urz ądzenia do zraszania wałów wod ą, 
− walce ogumione o regulowanym ci śnieniu w oponach. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych", pkt.  4. 
4.1. Transport kruszywa  
Kruszywo mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  
4.2. Transport wypełniacza 
Wypełniacz nale ży przewozi ć luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do  transportu 
materiałów sypkich, umo żliwiaj ących rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu 
wypełniacz nale ży chroni ć przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenie m. 
4.3. Transport asfaltu 
Asfalt nale ży przewozi ć izolowanymi termicznie cysternami wyposa żonymi w instalacje umo żliwiaj ące 
podł ączenie cystern do urz ądzeń grzewczych lub wyposa żonymi we własne urz ądzenia grzewcze.  
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank ę mineralno-asfaltow ą należy przewozi ć pojazdami samowyładowczymi o du żej ładowno ści, 
wyposa żonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. 
Czas i warunki transportu powinny by ć takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układar ki 
posiadała temperatur ę nie ni ższą niż średnia temperatura wytwarzania. Czas transportu mie szanka 
liczony od załadunku do rozładunku nie powinien prz ekracza ć 2 godzin. W wyładowywanej do kosza 
układarki mieszance nie powinny znajdowa ć się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) 
mieszanki. 
Zaleca się stosowanie samochodów-termosów. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymaganiach  ogólnych”, pkt. 5. 
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej 
Wykonawca przygotuje recept ę laboratoryjn ą na mieszank ę betonu asfaltowego, któr ą przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej  polega na:  
 ,doborze składników mieszanki mineralnej ٱ
doborze optymalnej ilo ٱ ści asfaltu, 
okre ٱ śleniu wła ściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzys kanych wyników z 
wymaganiami podanymi w ST.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne.  
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wy konania warstwy ścieralnej z BA 0÷12,8 mm 
podano w tablicy 6.  
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Tablica 6. Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine ralnej do wykonania warstwy 
ścieralnej  
z betonu asfaltowego BA 0÷12,8 mm  
                                                                                                           wymiary w % 

Wymiar oczek sit # , mm  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
mieszanki mineralnej od 0 d o 12,8 mm  Przechodzi przez:  

16,0 100 
12,8 87 – 100 
9,6 73 – 100 
8,0 66 – 89 
6,3 57 – 75 
4,0 47 – 60 
2,0 35 – 48 

zawarto ść ziarn > 2,0 mm  52 – 65 
0,85 25 – 36 
0,42 18 – 27 
0,30 16 – 23 
0,18 12 – 17 
0,15 11 – 15 

0,075 7 – 9 
Orientacyjna zawarto ść asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, %, 
m/m 

4,8 – 6,5 

 
Zaprojektowana mieszanka BA 0÷12,8 mm powinna spełn iać wymaganie podane w tablicy 7 Lp. 1÷5. 
Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki BA 0÷12,8 mm powinna spełnia ć wymagania podane w tablicy 
7 Lp. 6÷7. 
 

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej  z niej warstwy ścieralnej  
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1. Moduł sztywno ści pełzania 1), MPa nie mniej ni ż : nie wymaga si ę 
2. Stabilno ść pró bek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x50 

uderzeń ubijaka, kN nie mniej ni ż : 5,5 

3. Odkształcenie próbek jw., mm  2,0÷5,0 
4. Wolna przestrze ń w próbkach jw., % (v/v)  1,5÷4,5 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %  75÷90 
7. Wskaźnik zag ęszczenia warstwy, % nie mniej ni ż : 98,0 
8. Wolna przestrze ń w warstwie,  %(V/V)  1,5÷5,0 
1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki m ineralno -asfaltowe  
 
5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych 
Wytwarzanie mieszanki b ędzie si ę odbywa ć w oparciu o recept ę laboratoryjn ą zatwierdzon ą przez 
Inspektora nadzoru. Rz ędne krzywej uziarnienia recepty laboratoryjnej zost aną skorygowane w wyniku 
przeprowadzonej próby technologicznej i produkcji m ieszanki na odcinek próbny. Tolerancja 
uziarnienia, podana w tablicy 8, b ędzie okre ślana w stosunku do krzywej skorygowanej. Wytworzona  
mieszanka betonu asfaltowego powinna spełnia ć wymagania zamieszczone w tablicy 7. Wytwarzanie 
mieszanki winno si ę odbywa ć zgodnie z zasadami podanymi w ST D.04.07.01. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem każdej warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i 
pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektórych przypadkach należy 
powierzchnię zmyć pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń. Powierzchnia przed skropieniem 
powinna być czysta i sucha. Do skropienia należy używać skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza. 
5.3.2. Skropienie podbudowy niebitumicznej. 
Jako lepiszcze należy zastosować emulsję kationową średniorozpadową w ilości 0,6 – 0,8 kg/m2, a układanie mieszanki 
może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Do spryskania można też użyć asfaltu upłynnionego 
średnioodparowalnego w ilości 0,6 – 0,8 kg/m2, przy czym ułożenie mieszanki może nastąpić po 24 godzinach. 
5.3.3. Skropienie podbudowy bitumicznej. 
Jako lepiszcze należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową w ilości 0,4 – 0,5 kg/m2, przy czym 
ułożenie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Do spryskania można też użyć asfaltu 
upłynnionego szybkoodparowalnego w ilości 0,4 – 0,6 km/m2, a ułożenie mieszanki może nastąpić po godzinie.  
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5.4. Warunki atmosferyczne 
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu poprzedniej doby b ędzie wynosiła co najmniej 5°C. Nie dopuszcza si ę układania mieszanki na 
wilgotnym lub oblodzonym podło żu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiat ru (v > 16 m/s). 
Powierzchnia podło ża po przelotnym deszczu, je żeli jest to konieczne, powinna by ć osuszona, np. 
dmuchaw ą lub spr ężonym powietrzem. W przypadku, gdy podło że podgrzewa si ę, temperatura w czasie 
robót mo że być niższa ni ż podano powy żej. 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przyst ąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego j est zobowi ązany do 
przeprowadzenia   próby technologicznej. Próby tech nologiczn ą należy przeprowadzi ć według zasad 
podanych w ST D.04.07.01. 
Tolerancje zawarto ści składników mieszanki betonu asfaltowego wzgl ędem składu zaprojektowanego 
powinny by ć zawarte w granicach podanych w tablicy 8 
Tablica 8. Odchyłki zawarto ści składników mieszanki betonu asfaltowego wzgl ędem składu  
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki me tod ą ekstrakcji 
wymiary w procentach (m/m) 
 

Lp. Składniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyłki 
1 Ziarna pozostaj ące na sitach o oczkach # w mm:  

16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 ± 4,0 

2 Ziarna pozostaj ące na sitach o oczkach # w mm:  
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 ± 2,0 

3 Ziarna przechodz ące przez sito o oczkach # 0.075 mm  ± 1,5 
4 Asfalt  ± 0,3 

 
 
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego 
Mieszank ę betonu asfaltowego nale ży wbudowywa ć mechanicznie, w sposób ci ągły, układark ą 
spełniaj ącą wymagania punktu 3. Układarka powinna porusza ć się ze stała pr ędkością i bez zbędnych 
zatrzymywa ń (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gor ącą mieszank ą). 
Warstwy nale ży układa ć całą szeroko ścią..  
Zagęszczanie rozło żonej mieszanki nale ży wykonywa ć walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, 
spełniaj ącymi wymagania podane w ST. Zaleca si ę stosowanie walców wibracyjnych o masie nie 
mniejszej ni ż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej ni ż 16 Mg. 
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 1400C. Zagęszczanie nie powinno powodować 
wyciskania zaprawy na powierzchnię.  
Wyniki bada ń zagęszczenia wykonanej warstwy powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w 
tablicy 7.   
Niweleta i grubo ść wbudowanej warstwy powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą. 
Złącza w warstwie powinny by ć wykonane w linii prostej prostopadle do osi drogi.  Złącza poprzeczne w 
poszczególnych warstwach powinny by ć przesuni ęte wzgl ędem siebie o co najmniej 1 metr. Zł ącza 
powinny by ć całkowicie zwi ązane, a przylegaj ące warstwy powinny by ć w jednym poziomie. 
Za zgodą Inspektora nadzoru, nawierzchni ę można odda ć do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano "Wymaganiach ogólnych" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi ć Inspektorowi nadzoru wyniki 
wszystkich bada ń materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki B A celem porównania z 
wymaganiami ST i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 
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6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 9. Zakres oraz cz ęstotliwo ść badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mie szanki 
betonu asfaltowego 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MATERIAŁÓW 

1. 
Uziarnienie kruszywa, zawarto ść ziaren 
niekształtnych, zawarto ść zanieczyszcze ń 
obcych 

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji  
Przy zmianie kruszywa okre ślenie klasy i gatunku 

2. Uziarnienie i wilgotno ść wypełniacza  Jedno badanie na 100 ton dostarczonego 
wypełniacza 

3. Właściwo ści polimeroasfaltu  Jedno badanie dla ka żdej cysterny  

BADANIA MIESZANKI SMA 

4. Dozowanie składników  Dozór ci ągły  

5. Temperatura składników  Co 2 godziny  

6. Temperatura mieszanki  Każdy samochód przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7. 
Skład i uziarnienie MMA produkowanej:  
-      w otaczarce tradycyjnej, 
-      w   otaczarce sterowanej komputerem  

  
Jeden raz dziennie 
Dozór ci ągły 

7. Właściwo ści próbek  Jeden raz dziennie  

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA 

8. 
 

Grubo ść i wska źnik zag ęszczenia warstwy, 
wolna przestrze ń w warstwie 

2 próbki z ka żdego pasa o powierzchni jezdni  
do 3000 m 2  

 
6.2.2. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży kontrolowa ć każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 
drobnego i ka żdą frakcj ę grysów. Wyniki powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.1. 
Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów u żytych do opracowania recepty powinny by ć 
uwzgl ędnione na bie żąco w dozowaniu wst ępnym otaczarni.  
6.2.3. Badanie właściwości wypełniacza 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży kontrolowa ć dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny by ć 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.2. Wszy stkie odchyłki od uziarnienia nale ży na bie żąco 
uwzgl ędni ć w recepcie roboczej otaczarni. 
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży kontrolowa ć dostarczany asfalt. Wyniki powinny by ć zgodne 
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.3.  
6.2.5. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży kontrolowa ć temperatur ę składników mieszanki. Pomiar 
polega na odczytaniu wskaza ń odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce . Wyniki 
powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki 
Temperatur ę mieszanki BA nale ży mierzy ć i rejestrowa ć przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchni ę. Zaleca si ę stosowanie termometrów cyfrowych z sond ą wgł ębną. Wyniki powinny by ć 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
6.2.7. Zawartość asfaltu 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży kontrolowa ć zawarto ść asfaltu. Badanie polega na 
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001,  z próbki pobranej w miejscu wbudowania 
mieszanki. Wielko ść próbki poddanej ekstrakcji nale ży przyj ąć zgodnie z punktem 5.5. Wyniki powinny 
być zgodne z zatwierdzon ą recept ą, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8. 
6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nale ży przeprowadzi ć kontrol ę uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by ć zgodna z krzyw ą zatwierdzon ą, przy uwzgl ędnieniu 
tolerancji podanych w tablicy 8 
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6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 9 nale ży okre ślać stabilno ść, odkształcenie oraz woln ą przestrze ń w 
próbkach Marshalla.  G ęstość obj ętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by ć zbadana 
metod ą piknometryczn ą w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zał ączniku 1 do Zeszytu 61 
wydanego przez IBDiM). G ęsto ść strukturaln ą próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w  
dniu jej wbudowania, nale ży okre ślać metod ą hydrostatyczn ą (opis metody podano w Zał ączniku 2 do 
Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM).  
Wyniki powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7. 
6.2.10. Pomiar grubości warstwy 
Grubo ści wykonanej warstwy nale ży okre ślać z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 8 na podstawie 
wyci ętych próbek.  
Grubo ść warstwy nie mo że różnić się od grubo ści projektowanej o wi ęcej ni ż ±5 mm. 
6.2.11. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Wskaźnik zag ęszczenia warstwy nale ży sprawdza ć na próbkach wyci ętych z zag ęszczonej warstwy, 
poprzez porównanie g ęstości strukturalnej wyci ętych próbek z g ęstością strukturaln ą próbek Marshalla 
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działk i roboczej. Okre ślanie g ęstości nale ży 
wykonywa ć metod ą hydrostatyczn ą.  
Wyniki powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 7.  
6.2.12. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
Na próbkach wyci ętych z nawierzchni nale ży wykona ć badanie g ęstości strukturalnej i obj ętościowej. 
Wolną przestrze ń w warstwie nale ży okre ślać jako średni ą arytmetyczn ą z dwóch oznacze ń, w % z 
dokładno ścią do 0,1 %, wg nast ępującego ze wzoru : 

[%]100*
ρ

ρρ
o

wsoP −
−

=  

ρo - gęsto ść obj ętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm 3, oznaczona w piknometrze na 
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowan ym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem 
podanym w zał ączniku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM 
ρs-w  - gęsto ść strukturalna zag ęszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/ cm 3, oznaczona 
metod ą hydrostatyczn ą, zgodnie z opisem podanym zał ączniku 2 do Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM. 
Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie powinna być zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 7. 
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej  z mieszanki BA 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów podaje tablica 10. 
 
 
Tablica 10.  Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki BA 

Lp. Badania cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość warstwy 2 razy dla budowanego odcinka drogi 
2. Równość podłużna pomiar ciągły planografem lub łatą co 20 m 
3. Równość poprzeczna 10 razy na odcinku o długości 1 km (proporcjonalnie dla 

budowanego odcinka drogi) 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka 

drogi) 
5. Rzędne wysokościowe co 50 m 
6. Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7. Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 
8. Wygląd warstwy ocena wizualna 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie nale ży wykona ć w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, ta śmą miernicz ą, odległo ści przeciwległych bocznych 
kraw ędzi.   
Szeroko ść wykonanej warstwy nie mo że różnić się od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni ż ± 5 cm. 
 
 
 
6.3.3. Równość podłużna warstwy 

Równość warstw z betonu asfaltowego należy mierzyć aparatem określającym wskaźnik IRI lub za 
zgodą Inspektora nadzoru 4 m łatą i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równość podłużna jest określona 
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przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka 
nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tabela Nr 11 

 
Tabela Nr 11  

Warstwa 
konstrukcyjna 

50% 80% 10
0% 

ścieralna  2,0 2,8 4,0 
Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą 

wartości średnie E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej 
dla 80% długości badanego odcinka. 
Wartość odchyleń równości podłużnej dla warstw nawierzchni badanej metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 9 mm. 
6.3.4. Równość poprzeczna warstwy 
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę równoważną metodzie łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana 
równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą 
odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela 12 
 
    Tabela 12. 

Warstwa 
konstrukcyjna 

90% 95% 100
% 

wiążąca  - 5,0 6,0 
 
Wartość odchyleń równości poprzecznej dla nawierzchni badanych metodą łaty i klina, powinna wynosić ± 9 
mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne 
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porówna niu wyników pomiaru z dokumentacj ą projektow ą. 
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy 
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porówna niu wyników pomiaru z Dokumentacj ą 
Projektow ą. 
Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi warstwy a rz ędnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza ć ± 1 cm. 
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 10 nale ży sprawdza ć ukształtowanie osi warstwy w planie. 
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjny ch usytuowania poszczególnych punktów osi i 
porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj ą projektow ą.  
Oś  warstwy w planie nie mo że być przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni ż  5 cm. 
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 10 nale ży sprawdza ć prawidłowo ść wykonania zł ącza podłu żnego i 
poprzecznego. Sprawdzenie polega na ogl ędzinach. Zł ącza powinny by ć równe i zwi ązane. 
6.3.9. Wygląd warstwy 
Z częstotliwo ścią podan ą w tablicy 10 nale ży sprawdza ć wygl ąd warstwy poprzez ogl ędziny całej 
powierzchni wykonanego odcinka. Wygl ąd warstwy ścieralnej powinien by ć jednorodny, bez sp ękań, 
deformacji, plam i wykrusze ń. 
7. Obmiar Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. 
8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m 2 warstwy ścieralnej uwzgl ędnia: 
− prace pomiarowe,  
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i transport materiałów, 
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− opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mi neralno-asfaltowej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,   
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej  transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem kraw ędzi urz ądzeń obcych i kraw ężników, 
− rozło żenie i zag ęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obci ęcie kraw ędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w ST. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawie rzchnie asfaltowe. Wymagania 
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane d o nawierzchni    drogowych  
3. PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni dro gowych. Piasek 
4. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Posta nowienia ogólne 
5. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzi ał, nazwy i okre ślenie bada ń 
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie zawarto ści zanieczyszcze ń obcych 
7. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wła ściwo ści kruszyw. Metoda pobierania próbek 
8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu 
10. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwo ści kruszyw. Badanie wska źnika 
piaskowego 
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych  właściwo ści kruszyw. Metoda oznaczania 
odporno ści na rozdrobnienie 
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych  właściwo ści kruszyw. Oznaczanie g ęstości 
ziarn i nasi ąkliwo ści 
13. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych  właściwo ści kruszyw. Oznaczanie 
mrozoodporno ści. 
14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznacz anie penetracji igł ą, 
15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznacz anie temperatury mi ęknienia. Metoda Pier ścień 
i Kula 
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła ściwo ści kruszyw. Analiza chemiczna 
17. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitum y do układania. Specyfikacja – z dostosowaniem 
do warunków polskich. 
18. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozna czanie rozpuszczalno ści 
19. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznac zanie temperatury łamliwo ści metod ą Fraassa 
20. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozn aczanie odporno ści na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 
21. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozn aczanie zawarto ści parafiny. Metoda destylacyjna 
22. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamien ny do mas bitumicznych 
23. PN-S-04001  Drogi samochodowe. Metody bada ń mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 
24. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. O znaczanie stabilno ści i odkształcenia mas 
mineralno-asfaltowych 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą 
26. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ące deklaracji zgodno ści wydawanej przez dostawców 
27. EN 22592 Petroleum products. determination of f lash and fire points. Cleveland open cup   
                                   method. 
28.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ci ągliwo ści asfaltów 
 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi ększonej odporno ści na odkształcenia  trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywno ści mieszanek mineralno-bitumicznych metod ą 
pełzania pod obci ążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r. 
30. „Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 
(MCE)”, wydanie II uzupełnione  -  IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61 

 
 


