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Specyfikacije :
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> elektryczna
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Rozdziat |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji § wymagania ogolne dotycgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostamm wykonane w ramach inwestycji ,Kompleksowa termomdernizacja budynkéw Liceum
Ogolnoksztatlmcego im. Kazimierza Wielkiego w feczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z wymian zrédia
ciepta — kottownia gazowa z pompami ciepta” oraz apcowanie dokumentow Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawiczes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, tgleje
stosowa w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdnw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét obgtych Specyfikaci

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkakt z uwzgtdnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaoaz
dokumentagj powykonawca.

Zakres kontraktu obejmuje:
- Modernizacje pomieszcaéottowni
- wykonanie robét technologicznych kottowni
- wykonanie robét elektrycznych
- roboty demontzowe i rozbiérkowe

1.3.2. Lokalizacja.

Roboty obgte niniejsza specyfikacy zlokalizowane sw teczycy ul. M. Konopnickiej 13.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na waigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyaie maj wpltywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniejca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Przewiduje si wykonanie wymiennika gruntowego.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okréenia naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robét obgtych niniejsa specyfikacy wydane jest pozwolenie na budagwPozwolenie to jest
podstawy rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotyaze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaraunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robét. Wykonawcaedrzie odpowiedzialny za prawidlodd zgodnd¢ i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przy§ do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo

1.7.  Dokumentacja Budowy
Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:



1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bueoldacy w posiadaniu Zamawigjego,

2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdrz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty gzci Robdét:

1. Projekt organizacji rob6t dla cééo kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrgezkedne do realizacji robét budowlano- maidavych.
Dotyczy to w szczegoéldai opracowa elementéw realizowanych w oparciu o propozycjehiéazne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktoérych wykonanimikac bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolaokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Roboét, opatrzone pr&erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

« doprowadzeniu do nafgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyctreje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmc

« protokoty wszystkich préb, sprawdgeanspekcji i odbioréw robot zanikagych, odbioréw cgsciowych
oraz odbioréw kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegoélnéci
protokéty z préb dnieniowych instalacji, préb instalacji elektryczinygréb szczelnii zbiornikéw,
préb dranosci kanatéw i przewodow,

e protokdly pierwszego uruchomienia adzen, protokdty pomiaréw skuteczic wentylacii
mechanicznej, protokdly badania wentylacji grawjiaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

* Protokoty z przeprowadzenia probikowych

« Komplet dokumentéw dotygzych materiatow i urmzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegélnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowiect atesty,
certyfikaty, swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjgkdatacii

1.10. Zgodnaosé Rob6t z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projéktdowlany i wykonawczy stanoyviczesé
kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nigloBowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie w0 wykorzystywd bigdoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia krda zgodne z kontraktem. Dane oflane w
kontrakcie lda uwazane za wartixi docelowe. Cechy materiatdw i udzen musa by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodndé¢ z okrg&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na nienadlapca jakas¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwsazestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegolnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakfjs pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére oWfaaja i uzupetniag tresé
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji robot



1.11. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja : teczyca ul. M. Konopnickiej 13

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestggpdnie z okrédeniem w p. 1.3.3. szczeg6towa
lokalizacja placu budowy i jego granice zogtakreslone bezpérednio z Zamawiacym.
1.11.2.  Wiasné terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt jeksndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawi@gego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyellzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcalhie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzeérogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgldni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykeiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownig w
zakresie przedienia czasu na ukazenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegiine dla
potrzeb wykonania Robo6tbzie zapewnione w sposéb ngmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji wodagowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istiuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuiej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasry instalacg elekiryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy niglhie dos¢pna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikac placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewogadbnw

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochremplacu budowy i robot zgodnie z wtasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwaé sie bedzie za uwzgidnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozest)
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialimsici za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uie si¢ bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ustgena placu budowyadnych innych oznakowia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora had.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zieleni.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane nahy projektowd i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@jzv spos6b zapewnigjy:
« spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolriai:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczéstwa uytkowania,



- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjdai cieplnej przegréd,
« warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w saimegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzhdci,
» niezlzdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby niepeinosprawne, w
szczegolnéci poruszajce st na wozkach inwalidzkich,
» ochrom ludndsci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oleymi w odgbnych przepisach,
 ochromr débr kultury,
 ochror uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecichavrirejmowa w szczegolngci:
» zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
 ochror przed pozbawieniem:
- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkow hczndci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszazprzeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i uradzen z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umdiwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyp plac budowy naley urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddumytiiownikow statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych kdegyosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiecstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ realizowane w sposéb zapewni@j w razie paaru:
* no8nos¢ konstrukcji przez czas wynikgjy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mazliwos¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgtdniajacy bezpieczastwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotycgcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolriei:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich #ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyce drog paarowych,
« wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegolriei zasad ustalania:
- gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemendlyibku,
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- stopnia palngci materiatow budowlanych,
- toksycznéci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecxstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegélniei w wyniku:
« wydzielania si gazéw toksycznych,
« obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub cieklej,
* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwvierzchni,
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
 przedostawaniasigryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasirdetlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i diga
W szczegdlnéci Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynadsagh



« Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@idz. 401).

1.12.4. Bezpiecxstwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny by projektowane i wykonywane w taki sposob, aby atamia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i giytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakei lub czsci budynku,

» przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia c#ci budynkéw, paczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszcaeelementow konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgjpoainym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetbiavarunki zapewniagce nie przekroczenie standw granicznycBnogci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementow i w calej konstrukcji. Stany
graniczne n€nosci uwaza st za przekroczone, teli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych st w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania gytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obigktumog wystapic:

« lokalne uszkodzenia, w tym réwuaigysy, ktére mog ujemnie wplywa na przydatn& uzytkowa
trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnych eéei
budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptgesjna wygld konstrukcji i jej przydatng
uzytkowa wtaczapc w to rownig funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e€fi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wyilezenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wyposaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego aytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpmdnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie mopowodowa zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrigi do wytkowania.

1.12.,5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wd#yg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawietav szczegélnéci wymagania dotyece:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uveriyliajpcego odpowiedni dogbv do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania shaszyn,
« warunkéw aytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypessaa,
« sposobu przechowywania i przemieszczania materiagubstancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatania na budowie pagdku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
» sposobow informowania pracownikéw o podejmowanygcaiataniach dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegOlnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikow rob6t osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibeda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgmsg w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazki z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wymadku konieczri@i dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfgczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantéw potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.



1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriazne

1.14.1. Wymagania og6lne
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadaie niezlkdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag®@i9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji robét oljych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca hdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
» Ustanowi Kierownika Budowy spelnigjego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochrog@ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
 Bedzie prowadzit i dziennik budowy
« Bedzie przestrzegat przepis6w w zakresie ostamia materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu wydaniéwiadectwa przegia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elayndyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drég
montaowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtthuzgadniajce, opiniugce
oraz wiaciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawidj podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdazie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczemieadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrizanobét i placu budowy, ani zenie kydzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.17. Ochrona wiasngti publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robo6t zostanie stwierdzone vepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaghzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i asizen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oedzib

Z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzama instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdbio

« stosowd sie do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

« stosowd sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréogowiska,

« stosowd sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasob6w Naturalnych i dréctwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdashiawsrodowisku.
* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.



2  Materialy i urzagdzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiegktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahriah jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty dila fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna a&cgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsmgo stosowania w budownictwig s

» wyroby budowlane, wiziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zdarymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpiedgbva wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesiefouvyrobdw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsle Normg lub z
aproba4 techniczm - w odniesieniu do wyrobOw nie a@ltych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw majcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniérzbmymi przepisami dokonano oceny zgotti@e
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce sé w okreSslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyroboéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégbva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym s wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydat cgswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z & dokumentag oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Szczegbtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdéw Wwiadtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegOtowe zasady i tryb udzielania, uchylaniazoiiany aprobat technicznych oraz jednostki organime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowwaratwierdzania
kryteriéw technicznych zostaly ollene w Rozporazdzeniu Ministra Spraw Wewgirznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegdblnych rodzajéow wyrobdw budowlanyetapry deklaracji zgodriai
oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, dopesgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty ok&tone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanyghizez materialy
budowlane, urgzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materialy i adzenia
przewidywane do wbudowani@dy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniampkktora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaetl szczeg6towe informacje dotyce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiedfwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2  Materialy maj ace kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdgstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbki materiatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwoérni beda zachowane nagtujace
warunki:
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« Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnian wspOtprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

« Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizamjitraktu.

2.4  Dostawa materialow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowydd podleg@ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dregrz
dostaw materialtdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materiaty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakasciowa. Materiaty keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaeg@stawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajice zgodn& materialdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétm@okumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdéw do stosowania w budowngctwi

25  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,alz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdufsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje
na wilasne ryzyko, liet sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiniany
materiatu.

26  Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasmetak, aby zachowaly swpjakaos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7  Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczraewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed:iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie meoby p&zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
« Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spelnéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegolftd przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdkngmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegolnéci drog poza placem budowy blotem, paliwem, smaramnizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na
wihasny koszt i bdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

» Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewto&ntow potwierdzagych dopuszczenie spitz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezeby pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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« Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamie dopuszczone do robot.

4. Transport

* Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgmodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wixiwosci przewaonych materiatowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynigge wymagania okrdone
odrgbnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

* Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewni, ze uWwywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegfétnalrog poza placem budowy btotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kada jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie mczgsa. Wszelkie wypoganie i obstug konieczn
w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszidaie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy speilni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gteti na osie i innych parametréow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadaje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunite z placu
budowy. Wykonawca duizie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé/ykonawca uwzgidni w swoim wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

516

Wykonawca jest zoboygany (w granicach okéknych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robdt ok&onych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami IngpekNadzoru i do
usunicia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét

Wykonawca dalzie odpowiedzialny za prawidtoi® skutki i bezpiecagstwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz kdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowezotakie projekty kadej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta e& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd orazlde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materialow. Wykonawcedrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgjuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadmim Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wssistézsci robot i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoiuit.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521

5.2.2.

5.2.3.

Wykonawca mi@ przedstawi w ofercie rozwizania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykogawwsi
zapewnig parametry techniczne i jakdowe nie nisze ni dla rozwizan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zostd zaakceptowane przez Zamawi@@go w drodze negocjaciji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca dgizie zobowizany do dostosowania wszystkich rozxen
zwiazanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
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podleg& zatwierdzeniu przez Zamawigpgo.Zadne czynngci zwiazane z zakupem, dostavub
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niezdly rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawggo stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych rgafialternatywnych uwaane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azkiu z zastosowaniem rozyzan
alternatywnych nie d¢nzie miat prawa dozadnych roszczew stosunku do Zamawigjego, w
szczegolnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na hkaenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpt harmonogramu rob6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robét gbpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projelioa, wykonawstwa, prob, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpefz uzyskania koniecznych opinii, zatwiertizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconavplywajace na posjp robot z
warunkami pogodowymi wtznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlkdnych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegélroi, gdy roboty kda op&nione
Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @dwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziataiezkzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fakoaby wykazywa stosowanie gido wymaga Kontraktu.
System ten ddzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciesplektor Nadzoru dalzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczegobtowe informacje na temat wszystkich procédiakumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadécnhoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jeeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzogda bpobierane probki materiatlow oraz
Wykonawca kdzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiarow lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi sanf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.  Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywalInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjeéo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowiradia ich wytwarzania, i zapewniona medizie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizéfsv.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawoedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimiwow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
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koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgézinoateriatéw i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane prébyiémwve zgodniez wymaganiami okrédonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kacowych, a préby te zostamprzeprowadzone w gju 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaywrzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie pra@du zamOwienia okébnego w dokumentacji projektowej |,
kosztorysach naktadczych , specyfikacji technicamgionania i odbioru robét z uwzglhieniem wszelkich kosztéw
niezlzdnych do wykonania zamoéwienia . Cena ryczattowdnalje rowniez zakresy robot ,uznane przez wykonawc
trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykdgan

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot
Na podstawie dokumentacji technicznepizkarysow naktadczych / okkenych w kosztorysie ofertowym/

7.3.  Urzadzeniai sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. Odbidr i przyj ecie robot
8.1.  Odbidr Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
» Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu
« Odbiér robét, ktérych wykonanie stanowi podstgwzefciowegoswiadectwa ptatnei
« Odbiér robét dla potrzeb wystawierf@iadectwa przegia.

8.1.2. Odhidr Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgltoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nmdzo gotowdci robot do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeen Inspektor Nadzoru wyda zgedha zakrycie robét. W przeciwnym przypadku wydaepehie
usunkcia niezgodnéci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
przypadku Wykonawca usunie na whasny koszt wszgstkzkodzenia robot powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie hdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresiediienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbiér Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.

Przed wystpieniem o przdgriowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystipienia. Wraz ze zgloszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych
rob6t. Jeeli w zakres tych robot wchoglzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentowacmbne
zostan protokoty z ich inspekgiji.
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W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robét i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét nieetizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpéniejszej z dat upltywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub fdej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9 Podstawa i warunki ptatndéci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstaw ptatnaci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartas¢ platngci ustalana jest z Inspektorem Nadzoru na podstavkesslenia procentowego
zaawansowania robot.

9.2.  Szczegbtowe warunki platroi

9.2.1. Roboty
Faktury czsciowe zgodnie z zapisami w umowie.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona ledzie przez Wykonawcw wartgci
ryczattowe;j.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wydrgbna ledzie przez Wykonawge w
wartasci ryczattowe;.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy branve,
instrukcje. Naley je traktowd jako integraln czs¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaitpi
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane péniej niz 30 dni
przed dat skltadania ofert), o ile nie postanowiono inac&gpboty keda wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z obowkzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskicledn miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej (Dz. U. Nr 81/1991, péz. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkéw
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawysteméow
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowawrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dai2a03.1996r. w sprawie dopuszczalnycfrai i
nakgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialty budowlane, wudzenia i
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elementy wyposenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p0z.231 ),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz. U. Nr 44, péz. 174),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowsbpglcdem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w spirawydawania
Swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobow skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),

« Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekdw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fgbejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 12 wr#ria 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).

« Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
p6z. 690.

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcd20 sprawie dziennika budowy, momntai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniavdarajpcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodgm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywmb&udowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@ych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez ¥awy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemow oceny zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi@z. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydtonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

« Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieuwnkéw, jakie nalgy spetné
przy wprowadzaniudciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasofzeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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CZESC SANITARNA

1 MATERIALY. ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i ugglzenia wyte do wykonania instalacji w kottowni powinedpowiadd Polskim
Normom i Normom Bratowym, a w razie ich braku powinny réieecyzje dopuszczgie je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty, elementy i uagizenia ayte do wykonania mugzspetnia ponizsze wymagania:
2. Rurocigi.

Rurochgi:

e zrur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwppiaczeniach spawanych — wWgN-82/H-74219.

e zrur miedzianych mkkich gatunku SFCu wg DIN1786 F2Zmdnicach podanych na rysunkach.
3. Instalacja technologiczna kotta.

Proponuje € modernizacje istniegegozrodfa ciepta i wykonanie kottowni na paliwo gazoweaz z pompami
ciepta. Proponuje siwykonanie kottowni wodnej niskoparametrowej naibazrzadzer firmy Viessmann i
Daikin.

Biorac pod uwag bilans ciepta ( co i cwu, wentylacja ) dla zaopatanych budynkéw zapotrzebowanie na
ciepto zostanie pokryte przez kociot gazowy korsgeyjny firmy Viessmann Vitocrossal 300 typ CT3ay
248 kW oraz pomp ciepta woda/solanka firmy Viessmann Vitocal 39p WW 240 o mocy 39,6 kW oraz
dwie pompy ciepta woda/powietrze firmy Daikin o ngdi5,05 kW kada.

Pompy ciepta tda wytwarza& wodk o temperaturze maksymalnej 550C.

Kociot gazowy w wekszasci czasu pracy dalzie wytwarzé wode o temperaturze maksymalnej 550C.

Dla potrzeb cwu , wentylacji i w szczycie zapotraetnia na co kociot gazowyelizie wytwarza woce o
maksymalnej temperaturze 650C.

Kociot mi pompy ciepta zabezpieczonedh przez nadmiernym wzrostemsgienia zaworami bezpiecagtwa
zgodnie z przepisami UDT. Ponadtedh posiadaty automatykzabezpieczaga przed zbyt niskim éhieniem,
zbyt wysokim cinieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikigdy w kotle i zbyt nisk temperatur
powrotu.

Instalacja grzewcza w ukladzie kotta gazowego oreentralnego ogrzewaniagdizie pracowé bedzie w
uktadzie zamkritym. Cinienie statyczne w instalacji utrzymanedbie na poziomie 0.30 bar przez naczynia
przeponowe firmy Reflex.

Kociotl na paliwo state dlzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartyokalizowanym na poddaszu
budynku.

Cisnienie czynne w instalacji utrzymywanedaie przez pompy obiegowe Grundfos .

Kociot i pompy zabezpieczonedy przed wzrostem &mienia zaworem bezpiearstwa SYR.

Kociot gazowy jest kottem kondensacyjnym z zamknkomon spalania.

Projektuje si trzy obiegi grzewcze dla co ( jeden rezerwowy)zaworami tréjdrogowymi.
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Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala naigtenie zainstalowanego kotta w zatesci od
warunkéw klimatycznych i zaprogramowanych warunlgksploatacyjnych.

Zaprojektowany system pracy kotlowni pozwala naigienie zainstalowanego kotta w zatesci od
warunkow klimatycznych i zaprogramowanych warunleksploatacyjnych.

Zaprojektowany regulator pompy ciepta Viessmann @Drealizowé bedzie regulag pogodovd
sterupc pra@ pompy ciepta, pomp obiegowych, pomp mieszg¢h, zaworéw tréjdrogowych oraz
wspOtpracowat ze sterownikiem kotta.

Regulator kotta gazowego Vitotronic 300 typ GW&lhie sterowat kottem oraz pompami cwu.

Pompy ciepta woda/powietrze firmy Daikirgda pracowaly wg wilasnej automatyki. Pompy te w
okresie letnim bda pracowaty jako klimatyzatory i dostarczatly wochtodnicz dla centrali wentylacyjnej.
Modut wewretrzny pompy ciepta zaméwiz grzati 3,0 kW.

Z uwagi na konieczrié zapewnienia odpowiednich parametrow czynnika ela cwentylacji temperatura na
wyjsciu z kotta ledzie ustawiona na 650C.
Zaprojektowany ukiad kottowni pozwala na rgstiace warianty pracy kottowni:
1. Praca pomp ciepta jako podstawowegidia ciepta dla potrzeb co i cwu,
2. Zalkczenie kotta gazowego negtje w momencie zapotrzebowania na moc p@jyynocy pomp
ciepta lub dla wymaganych parametrow wody p2eyyp50C ( maksymalnie 650C.
3. W momencie uruchomieniagskotta otwiera si zawor 22(A) a zamyka 22(B) , kociot pobiera watb

zasilania z pomp ciepta ktdre pragiako | stopi@ podgrzewu.

Zmniejszenie parametrow dla cedzie realizowane za pompgzaworu trodrogowego.

W obrbie pomieszczenia ruregji c.o. naley wykona z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie i
oczyszczonych do Il stopnia czy&td Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farhiniowa. lzolacja
termiczna zgodnie z PN-85/B-02421.

Odprowadzenie spalin napt:

> Kociot gazowy - czopuch MKS Dn 200 oraz kominemZ2% o wysokéci catkowitej 16,0 m wykonanym
ze stali szlachetnej firmy MKary.

Wentylacg nawiewry kotlowni stanowé bedzie kanat nawiewny o wymiarach 400 x 400 mm. Na&st
wywiew zapewny istniecy kanat wentylacyjny 21 x 400 cm.

Kociol gazowy powietrze do spalaniadzie pobierat z kotlowni.

Kolektor gruntowy

Projektuje si kolektor gruntowy do pompy ciepta woda/solankaizRE PN 10 ( SDR 11) Dn 32. Rury ukitada
w gruncie rodzimym na gbokasci 1,5 m w odsipie co 70 cm. Diug@ kolektora gruntowego wyniesie 2 160
mb.

Rury kolektora od studni nate uktada bez zyczy (jednolita rura).

Przed montzem rur naley wybrat grunt do g¢hnasci 1,0 m i wywiez¢ (z uwagi na przewidywane wykonanie
nad kolektorem boiska).

Nastpnie naley wykona wykop pod rury kolektora i po wteniu rur zasypagruntem rodzimym ( bez kamieni
i gruzu) z zagszczeniem.

Wykopy od gkbokasci 1,0 m naley wypetnic zasypla piaskowozwirowa (o granulacji do 20
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mm) , z jej zagszczeniem min. 0,97.

Uzbrojeniem kolektoradula studnie prefabrykowane kolektorowe 8 sekcyjnalpinerGeo typ GEO 836R z
nadstawk.

Zasilenie kolektora wykortaz rur PE PN 10 ( SDR11) Dn 63. Rury uktadana gkbokasci 1,5 m.
Pod rurami wykonapodsyplk z piasku gr 10 cm.

Resz¢ wykopu zasypapiaskiem z zagszczeniem do 0,97. (petna wymiana gruntu).

Rury zasilagce do studni kolektorowych zaprojektowano w uktadEihelmana.

Polczenie rur zasilapych wykon& za pomoe zgrzewania elektroporowego.

Rury zasilagce w budynku montowado scian za pomagwspornikdw co 1,0 m.

Przy przejciach przezciany naley montowa tuleje.

Instalacja zasilaga i kolektorowa kdzie napetniona roztworem glikolu 35%.

Instalacja gazowa

Instalacja wewetrzna gazowa w budynkwetzie zasilana z punktu redukcyjno -pomiarowego aliakwanego
nasciance bocznej przy schodach.

Do pomiaru zuycia gazu bdzie shiyt gazomierz miechowy G25 produkcji Firmy Metrix.a@mierz
umieszczony zostanie w szafce redukcyjno - pomiafaiblachy stalowej. Szczegét oraz wagylszafki zostat
przedstawiony na rysunkach w aateniu. Gazomierzeblzie zainstalowany w odledia co najmniej 0,5 m od
poziomu terenu.

Gazomierz bdzie wyposaony w rejestrator szczytow CRS-03 firmy Common.

Instalacja gazowa wewtrzna zasilé bedzie kociot gazowy c.0. i c.w.u. o mocy ok. 250 kVgzt. umieszczony
w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku. Instgjle wentylacji wywiewnej, nawiewnej i spalinowej
wykona zgodnie z projektem kottowni.

Przed podiczeniem pieca gazowego nalesprawdzt parametry kanaty spalinowego a mianowicie pacwij
podcknienie. Powinien potwierd&ito uprawniony kominiarz. W pomieszczeniu kotta@aego nalgy rowniez
wykona kanat wentylacji nawiewnej o przekroju 0,4 ¥ 0m sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki.
Sprawnd¢ kanatdw wentylacyjnych powinien potwierdzuprawniony kominiarz. Wewitrzna instalacja
gazowa hdzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-80421D gat. R lub R 35a¢zonych przez
spawanie. Dopuszczaesstosowanie patzer gwintowanych do przykzenia armatury i uszlzer. Przewody
poziome nalgy prowadzt w miejscach tatwo dogbnych ze spadkiem min. 4%, w kierunku pionu. Instgda
gazowy nalezy mocowa do $cian budynku za pomaaichwytéw co 1,5 m. Wewatrzrg instalacg prowadzé na
tynku z przéwitem 2 cm. Przy przégiach przez stropy lulciany konstrukcyjne stosowauleje ochronne
wystapce po 3 cm z kalej strony wypetnione masplastyczi. Przejcie instalaci przezsciare lub strop
wykona w odlegtgci min. 0,5 m od przewoddw kominowych w tulei staég wypetnionej mas plastycza.
Calas¢ instalacji wykona zgodnie z przepisami zawartymi w Rozpgmtzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,fakiowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U.
nr 75/2002 z 15.06.2002 poz. 690).

Po wykonaniu montai catej instalacji wewgtrznej, instalagj podd& prébie szczelnai - 0,1 MPa w cigu 30
minut. Prole uznaje si za udaa gdy nie stwierdzono spadkusgienia. Po wykonaniu préby szczedod
instalacg stalows nalezy zabezpieczy przed korozj poprzez dokladne oczyszczenie i pomalowanie lafar
podktadows i 2x farks chlorokauczukow na kolorzotty. W przypadku zwikszonego zapotrzebowania na gaz

niz okreslone w warunkach przytzenia naley wystpi¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kutnie o ponowne

19



warunki przyhczenia do sieci gazowej.

4.1.Malowanie.
Rurochgi co wykonane ze stali R 35 maloivdwa razy np. emalikredo rurovg po uprzednim oczyszczeni
powierzchni do Il ° czyskzi.

4.2 Izolacja cieplna .
Rurochgi co zasilajce, powrotne oraz cwu izolowacieplnie elementami prefabrykowanymi z pianki
poliuretanowej 0 wspétczynniku przewodzenia ciepf23 W/mK.
Stosowé materialy odporne na temperatuto 100°C Nalgy zwrocié uwag; aby materiat izolacyjny posiadat
atest wydany przez COBR "Instal" i byt dopuszczdnystosowania w pomieszczeniach zargiyaih .

4.3. Rurocigi i armatura.

Instalacja z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74248; taczy¢ przez spawanie. Rgzenia spawane przewodow
powinny znajdowa sig¢ miedzy podporami w odleghai 1/3 - 1/5 rozpjtosci przgsta od punktu podparcia. Unika
umieszczania petzer spawanych na podporach ispmlku przsta. W przypadku konieczém umieszczenia
polaczer spawanych na podporze, spoiny palévzmocné nakltadkami. Krawdzie hczonych rur po spawaniu
powinny by dokfadnie przetopione, a spoiny nie powinny dnigedopuszczalnych washawalniczych. Zmiany
kierunkéw rur poziomych wykoiddagodnymi tukami gtymi, ktorych promié nie powinien by mniejszy

niz 3D.

Rury prowadzi nascianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kottéw. Ruampainocowad na uchwytach dystansowych,
gwintowanych z obejm w odsgpach: dlasrednic od 20-80 mm co 1,5 m. Peddy przewodem, a obejnuchwytu
nalery stosowé podkladki elastyczne. W miejscach prowadzenia prtmez przegrody budowlane powinnyéby
zatlazone tuleje, co najmniej o | cm disze nk grubaé sciany . Przestrze migdzy rug a tulej powinna by
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscachjgézezezsciany nie powinny by wykonane paiczenia rur.
Odlegtas¢ przewodu odciany, stropu lub podiogi powinna wynisd najmniej 3 cm.

Kompensagj przewodéw wykonapoprzez wykorzystanie zmiany kierunkdw prowadzemaioméw i  pionéw
wnikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych{zjawisko samokompensacji). Zastosowano argitliowa

kotnierzowe lub do padczen gwintowych.

Po wykonaniu instalacji natg rurocagi zabezpieczy przed korozj poprzez doktadne oczyszczenie
pomalowanie. Malow@analezy farlba podktadowd , a nasipnie po wyschriciu farka olejra Powtoki specjalne
odporne na warunkirodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-797#870. Izolagj cieplra wykona
zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzysigjprostki i ksztattki z pianki izolacyjnej lub izatji firmy STEINONORM
lub o podobnej klasie.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest gtailowanie zawor6éw odpowietraaych w najwyszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcigggmi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodréenstalaciji
wykona: przy wyciu zaworéw spustowych zainstalowanych przy raadzzach.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Odbiér materiatéw, elementéw i grize.

Odbiér materiatbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budov®©dbiér materiatow

powinien obejmoweé sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie wymaganiami odpowiedniclhnmo
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przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagjnych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatdw
musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do stosowania w budownictwie,
ktérymi s

- certyfikat na znak bezpieamdwa i certyfikat zgodnizi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéasiea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodcioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactszmu

znajdowa sk inne informacje, w tym instrukcja okttejaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

5.2. Badania.
5.2.1. Badanie szczeksbna zimno.

Badanie szczelsoi nalery przeprowadzaprzed pomalowaniem elementdw instalacji oraz pragabnaniem izolaci
termiczne;.

Przed przyspieniem do badania szczednbnalery odhczye wszystkie elementy i armairktére przy dnieniu
wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakqmiol;, nastpnie instalag podlegaica probie
kilkakrotnie skutecznie przeplukawvodh. Na godz. (gdy temperatura zewmna jest wysza od +5°C) przed
rozpoczciem badania czeldd instalacji powinna hy napetniona wag zimm i dokladnie odpowietrzona Po
stwierdzeniu gotowdei ztadu do podycia badania szczelém nalezy podnigé cisnienie w instalacji za pome@ompy
recznej ttokowej, podkczonej w najriiszym jej punkcie. Wartei cisnienia prébnego natg przyjmowa na
podstawie tabl U-3 w "Warunkach technicznychkaryania i odbioru robét budowlano - moitavych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe". Wyhiédania szczel§oi nalezy uzna za pozytywne, jeesli w ciagu 20
min. manometr nic wykze spadku énienia, nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczditionalezy utrzymywa w instalacji stat temperatw wody, gdy jej zmiana o 10°

powoduje zmiagcisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
5.2.2. Badanie szczelwi dziatania w stanie ggrym

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na g@o naleéy przeprowad#i po uzyskaniu pozytywnegayniku préby
szczelnéci na zimno i usumrciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyygiwnwynikbw bada
zabezpieczenia instalacji. Peozczelnéci ztadu na gerco naley przeprowadi po uruchomienidrddia ciepta,
w miare mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, tée przekraczagych
parametréw obliczeniowych. Przed przyséniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek
powinien by ogrzewany w @gu co najmniej 72 godzin

Podczas proby szczebud na gosco naley dokong oglkdzin wszystkich pakczeh, uszczelnig, diawic
itp. oraz skontrolow@zdolnag¢ kompensacyjppwydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrdoi i inne usterki naley
usuraé. Wynik préby uwaa sk za pozytywny, jéi cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani g182a, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkatiztewatych odksztatae
W celu zapewnienia maksymalnej szczétmoeksploatacyjnej, naty - po probie szczeldoi na gosco
zakaiczonej wynikiem pozytywnym - podéanstalacg dodatkowej obserwacji. Instaladiaks mazna uzné za
spetniajca wymagania szczeldo eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej obserwacii niedhe uzupetnienie
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wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojerstiatadu.
5.2.3. Regulacja dziatania.

Regulacja montawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegéinyathiegach ogrzewania wodnego, przy
zastosowaniu nastawnych elementdéw regulacyjnych,zaworach z podwdjn regulacy , powinna by
przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie szczelda instalacji w stanie zimnym. Wszystkie
zawory odcinajce na gajziach i pionach instalacji musby¢ catkowicie otwarte, ponadto najeskontrolowa
prawidtowa¢ odpowietrzenia ziadu.
Po przeprowadzeniu regulacji momaej, podczas dokonywania odbioru poprasenodziatania, naley
dokonywa pomiaréw w nagpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnznej

b) pomiar temperatury czynnika grzejnegga pomag termometrow zapewnigych

dokladn@¢ pomiaru £ 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw @iienia wody w instalacji

Rozruch kotta naley przeprowadzi w okresie 72 godzin prowasiz zapisy z parametréw pracy

urzadzen i armatury.
- Odbiory midzyoperacyjne

Odbiér medzy operacyjny powinien olgj swym zakresem
= Montaz urzadzen zgodnie PT i DTR urgzen
= przefcia dla przewoddw przexiany - umiejscowienie i wymiary otworéw,
» zabezpieczenie antykorozyjne rurggdw
= wykonanie izolacji ruroegigéw
" miejsca montal urzdzey,

Z odbioru mgdzyoperacyjnego natg spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania robét
5.2.4, Odbiory kaicowe.

Przy odbiorze kacowym technologii kottowni nafsy przediay¢ protokoty odbioréw czciowych, badania
szczelnéci oraz czynnci regulacyjnych, a tale sprawda zgodnad¢ stanu istniejcego z dokumentagjechniczi
(po uwzgtdnieniu udokumentowanych ogfsstw, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano -
montaowych - Tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystoevaz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowyigh
szczegOln&i nalery skontrolowa:
- Lycie wigciwych materiatow i elementéw instalacii,
prawidtowa¢ wykonania paiczen,
- jakai¢ zastosowanych materiatow uszczeluggh,
- wielkos¢ spadkéw przewodéw, odlegioprzewodoéw od
przegrod budowlanych i innych przewodéw,
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- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze
prawidtowa¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegiiomiedzy podporami, prawidtowsé

ustawienia wydtzek i armatury, prawidtow&e przeprowadzania wgtnej regulacii, prawidtowse
zainstalowania grzejnikow,
- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodnda¢ wykonania instalacji z dokumentadpchnicza.
Z kazdego odbioru i préby ma bysporadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z

dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest mdzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow

czesciowych elementéw zanikaych lub ulegajcych zakryciu oraz préb.
6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacg techniczg, opracowano na podstawie:

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalagjlarnej,
"Warunkéw technicznych wykonania idb@mru robét
Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Polskich Norm

budowlano momtavych - Tom |l -
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