
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA   

1.   PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem  opracowania  jest  Kompleksowa  Termomodernizacja  Budynków

Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej

13 wraz z wymianą źródła ciepła – Termomodernizacja Budynków Liceum.

Właścicielem działek o nr ew. 649/5, 649/4, 1314 połoŜonych przy ul. Marii Konopnickiej w

Łęczycy jest Powiat Łęczycki.

2.   STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek  objęty  opracowaniem  jest  budynkiem  Liceum  Ogólnokształcącego  w

Łęczycy. Budynek usytuowany jest na działkach o nr ew. 649/5, 649/4, 1314 przy ulicy Marii

Konopnickiej 13. 

Teren  wokół  obiektu  posiada  róŜnice  w terenie  w granicy  1,5m.  Działki  połoŜone  są  w

odległości ok. 170m od skrzyŜowania ulic Buczka i Dominikańskiej. Od południa przylega do

zabudowań  posesji przy ul. Buczka 26, od strony zachodniej poprzez ul. Konopnickiej  do

osiedla im. Buczka.

Pod względem morfologicznym cały obszar naleŜy do pradoliny Warszawsko – Berlińskiej.

W  odległości  ok.  120m  w  kierunku  północnym  od  działek  przebiega  równoleŜnikowo

wyraźnie na terenie zaznaczona południowa krawędź pradoliny Bzury.

Ławy fundamentowe – wylewane na budowie betonowe i Ŝelbetowe.

Fundamenty z pustaków betonowych.

Ściany zewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej oraz z pustaków silikatowych.

Ściany wewnętrzne z pustaków bądź z cegły ceramicznej pełnej.

Konstrukcja  klatek schodowych  – biegi  typowe prefabrykowane  – wielkopłytowe (biegi),

spoczniki – prefabrykowane – typowe.

Stropy DZ-3.

Stropodach z DZ-3 ocieplony supremą.

Pokrycie dachu papa asfaltowa.

Tynki  wewnętrzne  cementowo  –  wapienne  w  piwnicach  kat.  I  i  II, na  pozostałych

kondygnacjach kat. III.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące media:

− wodociąg,

− kanalizacja sanitarna,

− kanalizacja deszczowa,



− linia energetyczna,

− linia telefoniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest Termomodernizacja Budynków

Liceum. Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i

zdrowia uŜytkowników projektowanego docieplenia i remontu elewacji.

KOMUNIKACJA

Projekt przewiduje zachowanie istniejącej komunikacji.

UZBROJENIE TERENU I DOSTAWA MEDIÓW 

− przyłącze wodociągowe – z istniejącego przyłącza,

− odprowadzanie nieczystości sanitarno – bytowych  – do istniejącej kanalizacji,

− centralne ogrzewanie – z kotłowni wewnątrz budynku,

− energia elektryczna – do budynków i dla oświetlenia terenu, z istniejącego przyłącza

energetycznego.

DANE OGÓLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 1847,72m2

Powierzchnia uŜytkowa - 3109,11m2

Kubatura -         14653,37m3

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska, zdrowia i higieny uŜytkowników związanych z

termomodernizacją obiektu szkoły. 

Odpadki stałe gromadzone w pojemnikach, wywoŜone przez odpowiednie słuŜby do utylizacji

lub na wysypisko.

Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji ogólnej z odprowadzeniem do oczyszczalni.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Działka i tereny sąsiednie nie są objęte ochroną konserwatorską.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Działka i tereny sąsiednie nie są objęte ochroną konserwatorską.



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest Kompleksowa  Termomodernizacja  Budynków  Liceum

Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z

wymianą  źródła ciepła – Termomodernizacja  Budynków Liceum, znajdującego się  na

działkach o nr ew. 649/5, 649/4, 1314  połoŜonych w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 13

1.2. Inwestor 

Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, ul. Pl. T. Kościuszki 1

1.3  Autor

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. 

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

1.4   Podstawa opracowania

−−−−            Umowa z Inwestorem.

−−−−            Wytyczne programowo-przestrzenne dostarczone przez Inwestora.

−−−−            Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych w skali 1:500 terenu objętego

opracowaniem,  działki  649/5,  649/4,  1314   połoŜonych  w  Łęczycy  przy  ul.  Marii

Konopnickiej 13

−−−−            wizja lokalna w terenie,

−−−−            ustalenia z zamawiającym.

DANE OGÓLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 1847,72m2

Powierzchnia uŜytkowa - 3109,11m2

Kubatura -         14653,37m3

2. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Stan techniczny obiektu pod względem

konstrukcji poszczególnych elementów naleŜy uznać jako dostateczny, nie stanowi zagroŜenia

w  dalszej  eksploatacji.  Budynek  wymaga  bieŜących  prac  konserwacyjnych  i



zabezpieczeniowych przed zniszczeniem. Szczegółowe czynności wchodzące w zakres prac

eksploatacyjnych i bieŜącego utrzymania obiektu winny wynikać z zaleceń w ksiąŜce obiektu.

3.  DOCIEPLENIE    ŚCIAN  ZEWN ĘTRZNYCH  BUDYNKU  LICEUM  

OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO W ŁĘCZYCY PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13

Projekt  niniejszy  obejmuje  wykonanie  docieplenia  ścian  budynku  styropianem  gr.

14cm – ściany powyŜej cokołu, oraz styropianem gr. 8cm cokół.

3.1. Ogólna charakterystyka docieplenia

Budynek docieplamy:

− Ściany zewnętrzne powyŜej cokołu styropian gr. 14cm – tynk akrylowy,

− Ściany cokołu styropian gr. 14cm – tynk Ŝywiczny 

− Docieplenie ścian podziemia gr. 8cm – Stryrodren 

3.2. Ocieplenie ścian.

Projektuje się  ocieplenie ścian osłonowych metodą   „lekk ą  – mokrą”.  Ocieplenie

naleŜy wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia. W projekcie rozpatrujemy jeden z

najczęściej stosowanych w termomodernizacji, lecz moŜna wykorzystać inny równorzędny o

podobnym standardzie wykonania i parametrach. 

System  dociepleń  ATLAS STOPTER  posiadający aprobatę techniczną Instytutu Techniki

Budowlanej AT-15-3662/99 

Metoda  „lekka  –  mokra”  polega  na zamocowaniu  przy pomocy zaprawy klejowej  oraz

kołków  płyt  styropianowych,  szpachlowaniu  ich  powierzchni  zaprawą  zbrojoną  siatką  z

włókna  szklanego  i  pokrycia  całości  cienkowarstwowym  tynkiem.  Tynki  akrylowe  wg

projektu kolorystyki.

3.3. Opis systemu

W skład systemu  wchodzą następujące materiały:

– do mocowania płyt styropianowych - zaprawa klejowa;

– płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach standardowych 100x50cm;

– siatka z włókna szklanego;

– podkład tynkarski Cerplast

– cienkowarstwowy tynk szlachetny 

Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa słuŜące do obróbki

miejsc szczególnych w elewacji ( np.: listwy cokołowe, naroŜne itp. ).



4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Płyty styropianowe:

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany naleŜy stosować

rodzaju FS, typu M, odmiany 20  ( lecz o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg /m³ ) – według BN-

91/6363-02.

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres co najmniej 2

miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu,

występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu

na rozrywanie nie powinna być mniejsza niŜ 0,12 N/mm². 

Płyty  styropianowe  powinny  mieć  powierzchnie  szorstkie,  po  krojeniu  z  bloków  lub

specjalnie szczotkowane za pomącą szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie  ocieplenia  zaprawa  klejowa  nakładana  na  wyrównane  podłoŜe.  Temperatura

wykonywania robót moŜe wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza

poniŜej  80%.  W  warunkach  łagodnej  zimy  (temperatura  ≥0°C,  po  8  godzinach  od

zastosowania  moŜliwe  spadki  do  -5°C),  do  przyklejenia  płyt  i  do  wykonania  warstwy

zbrojonej  siatką,  naleŜy  uŜywać  zimowej  odmiany  zaprawy,  płyty  styropianowe  trzeba

dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi.

Tkanina z włókna szklanego:

NaleŜy  stosować  tkaninę  z  włókna  szklanego  według  normy  PN_92/P  –85010,  Tkanina

powinna  być  impregnowana  alkalioodpornym  tworzywem  i  posiadać  aprobatę  techniczną

dopuszczającą  do  stosowania  w budownictwie.  Pasek  siatki  o  szerokości  5  cm powinien

wytrzymać obciąŜenie 1,25 kN, wydłuŜając się przy tym nie więcej niŜ 5%. Taki sam pasek

trzymany  przez  28  dni  w  5% roztworze  NaOH  powinien  wytrzymać  obciąŜenie  0,6kN,

wydłuŜając się mniej niŜ 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skład  materiału  tynkarskiego  wchodzą:  spoiwa,  wypełniacze  naturalne  (Ŝwirki  piaski,

mączki), pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze.

W tynkach  mineralnych  spoiwem są  cementy.  Proces  twardnienia  odbywa  się  na  skutek

chemicznej reakcji przyłączenia cząsteczek wody.

W  tynkach  akrylowych  spoiwem  są  rozproszone  polimery,  które  wiąŜą  w  trakcie

odparowywania wody.



Tynki  mineralne umoŜliwiają  wymianę  wilgoci  z  otoczeniem,  są  niepalne,  moŜna  je

stosować zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w

wersjach kolorowych. Paleta kolorów jest róŜna u róŜnych producentów. W postaci sypkiej

mogą być składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą.

Tynki  akrylowe  maja bardzo małą  nasiąkliwość,  są  elastyczne,  odporne na odkształcenia

podłoŜa i obciąŜenia zewnętrzne. Dostępna jest duŜa gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe  zaleca się  stosować  na cokołach budynków i w miejscach szczególnie

naraŜonych  na  zabrudzenia.  Spoiwem są  w  nich  przezroczyste  Ŝywice,  a  wypełniaczami

kolorowe Ŝwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wyprawę, łatwa do utrzymania w

czystości.

Łączniki mechaniczne:

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku

muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej. 

Akcesoria uzupełniające:

Listwy  naroŜnikowe,  nad cokołowe,  elementy  obróbek  i  inne akcesoria  uzupełniające do

wykończenia  miejsc  szczególnych  w  elewacji  powinny  spełniać  wymagania  warunków

technicznych, określonych przez producentów.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLENIA

a. Kolejność wykonywania robót

Kolejność  robót  przy  wykonywaniu  docieplenia  ścian  zewnętrznych  metodą  lekką-mokrą

powinna być następująca:

− prace  przygotowawcze  –  skompletowanie  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń,  montaŜ

rusztowań, demontaŜ obróbek blacharskich,

− sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

− cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,

− przyklejenie płyt styropianowych,

− wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną,

− wykonanie podkładu Cerplast

− wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

− wykonanie nowych obróbek blacharskich,

− demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.



b. Zalecenia do wykonywania robót

Prace  dociepleniowe  naleŜy  wykonywać  w  suchych  warunkach  (  bez  opadów

atmosferycznych,  przy  wilgotności  powietrza  poniŜej  80%  ).  Nie  naleŜy  pracować  na

powierzchniach  silnie  nasłonecznionych,  a  wykonane  warstwy  chronić  przed  opadami

deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach.

PowyŜsze zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem  do docieplania  budynku  naleŜy  przygotować  materiały,  narzędzia  i

sprzęt.  NaleŜy  sprawdzić,  czy  materiały  odpowiadają  określonym  wymaganiom  oraz

zamontować rusztowanie stojakowe.

Odległość  między  powierzchnią  płyt  izolacyjnych  a  konstrukcją  rusztowania  nie  moŜe

utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania wiszące

nie są zalecane ze względu na moŜliwość uszkodzeń mechanicznych.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. W

razie  potrzeby  naprawić  i  wyrównać  ubytki,  dokładnie  oczyścić  oraz  wykonać  próbne

przyklejenie próbek styropianu.

Temperatura powietrza i podłoŜa powinna wynosić od + 5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu

stosowanie  kolorowych  tynków  mineralnych  (  minimalna  temperatura  od  +  9°C  )  oraz

zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach moŜliwe spadki temperatury do

-5°C ).

JeŜeli  styropian przez ponad dwa tygodnie nie został  przykryty  warstwą  zbrojoną,  naleŜy

ocenić  jego  jakość.  Płyty  poŜółkłe  i  o  pylącej  powierzchni  koniecznie  wymagają

przeszlifowania grubym papierem ściernym.

W  przypadku  prowadzenia  prac  dociepleniowych  w  warunkach  łagodnej  zimy  trzeba

koniecznie stosować  osłony na rusztowaniach. jeŜeli w ciągu 3 dni zapowiadane są spadki

temperatury poniŜej -5°C, naleŜy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast,

gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej + 9°C, nie naleŜy stosować

kolorowych tynków mineralnych.

Obróbki  blacharskie  powinny  wystawać  minimum  40  mm  poza  lico  tynku  i  skutecznie

zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej.

Przy  wykonywaniu  tynków,  na  jednej  płaszczyźnie  naleŜy  pracować  bez  przerw  i  na

sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi  na wypełniacze naturalne,  mogące powodować  róŜnice w wyglądzie tynku – na

jednej płaszczyźnie naleŜy stosować  materiał  o tym samym numerze szarŜy produkcyjnej,

umieszczonym na kaŜdym opakowaniu.



Wykonane tynki powinny być  chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez

minimum  1  dzień,  a  mineralne  tynki  kolorowe  co  najmniej  3  dni.  Odnosi  się  to  do

temperatury  +20°C  oraz  wilgotności  względnej  powietrza  60%.  W  mniej  korzystnych

warunkach naleŜy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków.

d. Przyklejenie płyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek blacharskich,

moŜna przystąpić do przyklejania płyt styropianowych.

Płyty  styropianowe  moŜna  przyklejać  przy  pogodzie  bezdeszczowej,  gdy  temperatura

powietrza jest nie niŜsza niŜ 5°C.

Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obrzeŜach, pasmami o szerokości 3

– 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma naleŜy nakładać

w odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy

nałoŜyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm.

Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. JeŜeli masa klejąca

wyciśnie się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć.

Niedopuszczalne  jest  dociskanie  przyklejonych  płyt  styropianowych  po  raz  drugi,  ani

uderzanie lub poruszanie płyt.

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty,  naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze

ściany, po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany.

Płyty  naleŜy  przyklejać  w  układzie  poziomym  dłuŜszych  krawędzi,  z  zachowaniem

mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są

szczeliny większe niŜ 2mm. Większe szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności  na powierzchni styropianu większych niŜ

3mm,  dlatego  teŜ,  w  celu  wyrównania  przyklejonych  płyt,  naleŜy  całą  powierzchnię

przeszlifować packami długości 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym.

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania

nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojącej

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach

od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie

niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej



0°C  w  przeciągu  24  godzin,  to  nie  naleŜy  przyklejać   tkaniny  zbrojącej  nawet  jeŜeli

temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C.

Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3

mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej.

Po  nałoŜeniu  masy  klejącej  naleŜy  natychmiast  przyklejać  tkaninę  zbrojącą,  rozwijając

stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi

stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.

Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej

o grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu

tej warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać.

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i

nie  więcej  niŜ  6mm.  Naklejona  tkanina  nie  powinna  się  fałdować  i  powinna  być

równomiernie  napięta.  Sąsiednie  pasy  tkaniny  powinny  być  przyklejone  na  zakład  nie

mniejszy niŜ 50 mm w poziomie i pionie.

W  celu  zwiększenia  odporności  warstwy  ociepleniowej  na  uderzenia  mechaniczne,  na

wszystkich naroŜnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi

wejściowych  i  balkonowych  na  wszystkich  kondygnacjach  naleŜy,  przed  przyklejeniem

tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian

naleŜy zastosować 2 warstwy tkaniny.

Dwie  warstwy  tkaniny  naleŜy  naklejać  równieŜ  na  naroŜnikach  drzwi  wejściowych  i

balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy

przykleić  do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić  właściwą

tkaninę na całej powierzchni. 

Obie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej,

przy  czym  drugą  warstwę  tkaniny  moŜna  przyklejać  po  stwardnieniu  i  przyschnięciu

pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną

powinna wynosić nie więcej niŜ 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny

szklanej  na  styropianie.  Wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  naleŜy  prowadzić  w

temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu doby. 



6.  SPOSOBY OCIEPLANIA ŚCIAN W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH

a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku

Projektuje  się  ocieplenie  ścian zewnętrznych  poniŜej  cokołu  budynku do  poziomu terenu

styropianem grubości  14cm.  Dolną  krawędź  płyt  styropianowych  naleŜy wzmocnić  przez

naklejenie  kątownika  wzmacniającego  oraz  tkaniny  zbrojącej,  którą  naleŜy  wywinąć  na

powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową.

NaleŜy wyrobić  spadek  od budynku,  a następnie  przykleić  płyty  styropianowe na ścianie

cokołowej.

Przyklejając drugą  warstwę  tkaniny zbrojącej  na ścianie parteru,  naleŜy ją  przedłuŜyć  na

styropian  przyklejony  na  cokół.  Styropian  przyklejony  na  cokole  naleŜy  zabezpieczyć

dodatkową warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą zaprawy ( 7-8 mm ).

Docieplenie  grubości  14  cm naleŜy  zakończyć  w  dolnej  strefie,  naroŜnikiem metalowym

fabrycznie oklejonym siatką. Zmiana grubości ocieplenia występuje na wysokości wskazanej

w projekcie.

b. Ocieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych

Do  ocieplenia  ościeŜy  okiennych  i  drzwiowych  naleŜy  stosować  płyty  styropianowe  o

grubości  nie mniejszej  niŜ  2cm. Ćwierćwałki  osłaniające oczyścić  z kurzu, łuszczącej  się

farby i innych zanieczyszczeń.

Okna naleŜy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu.

Na  powierzchni  ościeŜy  górnych  i  pionowych  naleŜy  najpierw  przykleić  pasy  tkaniny

zbrojącej o szerokości umoŜliwiającej  wywinięcie ich na ocieplenie ościeŜy.  Następnie na

całej powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które

powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie

do płyt ocieplających ościeŜa. JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy

przy ościeŜnicy ściąć  ukośnie płyty styropianowe. Następnie naleŜy wywinąć  i  nakleić  na

styropianie  odcinek  tkaniny  przyklejonej  na  ościeŜy  oraz  nakleić  przedłuŜenie  tkaniny  z

powierzchni  ściany.  Na  styku  ocieplenia  z  ościeŜnicą  naleŜy  nałoŜyć  kit  elastyczny,  np.

silikonowy.

Ocieplenie  dolnych  ościeŜy  poziomych  nie  jest  moŜliwe  z  powodu  braku  miejsca  na

przyklejenie styropianu. OścieŜa te pozostawia się nieocieplone, ale naleŜy przykleić na nie

tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na

ościeŜa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz

z tkaniną zbrojącą powinna być połoŜona na blachę.



Styki  podokienników z ościeŜnicą  naleŜy uszczelnić  kitem elastycznym,  np. silikonowym,

przez połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy dostosować je do grubości ocieplanych ścian.

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane

w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki naleŜy

mocować do kołków, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

7. KOLORYSTYKA BUDYNKU 

Po  wykonaniu  docieplenia  ścian  zewnętrznych  naleŜy  połoŜyć  wyprawę  elewacyjną  w

kolorystyce uzgodnionym z uŜytkownikiem budynku.

Zakres prac realizowanych w ramach termomodernizacji nie zmieni architektonicznego

wyglądu elewacji budynku.

8. PRACE DODATKOWE ZWI ĄZANE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN.

a. Rynny i rury spustowe 

W budynkach  przewiduje  się  demontaŜ  istniejących  rynien  i  rur  spustowych  i  po

wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. NaleŜy przedłuŜyć rury spustowe i załoŜyć nowe

haki mocujące..

b. Wymiana ślusarki wejściowej 

Zaprojektowano  wymianę  istniejących  drzwi  zewnętrznych  na nowe z  aluminium.

(Drzwi które nie zostały jeszcze wymienione). Drzwi wyposaŜone w samozamykacz. Drzwi o

współczynniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2 x K

c. Wymiana okien 

Istniejące  okna  naleŜy  wymienić  na  okna  z  PCV  o  profilu  3-komorowym,  o

współczynniku  przenikania  ciepła  dla  szyby  U=1,1  W/m2  x  K  w  kolorze  białym,  z

mikrowentylacją  .  W  salach  lekcyjnych  conajmniej  2  okna  mają  posiadać  nawiewniki

automatyczne,  w  pozostałych  salach  przynajmniej  jedno  okno  ma  być  wyposaŜone  w

nawiewnik automatyczny.  Parapety wewnętrzne do wymiany na parapety z tworzywa.  Na



parterze – okna antywłamaniowe z klamkami wyposaŜonymi  w zamki. Wszystkie pustaki

szklane w budynkach wymienić na okna z wypełnieniem z poliwęglanu.

UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzić  wymiary ze stanem istniejącym. Nowe

okna naleŜ  zamontować  tak aby umoŜliwi ć docieplenie węgarków (wnęk) okiennych i

drzwiowych.

d. Kominy  

NaleŜy wykonać podmurowanie kominów o 40cm, otynkować, wykonać przecierkę i

pomalować. W kominach zamontować kratki wentylacyjne. Komin z kotłowni naleŜy obłoŜyć

styropianem FS 20 gr. 5cm, a następnie wyłoŜyć  tynkiem akrylowym w kolorze elewacji.

Istniejące  wywiewki  wystające  ponad  dachem   naleŜy   naprawić  i  pomalować.  NaleŜy

wykonać nowe czapki kominowe.

e. Schody zewnętrzne przy wejściach do budynku
Proponuje się wykończyć powierzchnią typu gres antypoślizgowy.

f. Opaska wokół budynku

Wykonać opaskę o szer. 50cm z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6cm

g. Daszki nad wejściami
Istniejące daszki zdemontować a następnie wykonać nowe przekrycie na poliwęglanu

w konstrukcji aluminiowej.

h. Instalacja odgromowa.

Zdemontować i załoŜyć nową.

9. DOCIEPLENIE STROPODACHU

        Projektuje  się  docieplenie  stropodachu  płytą  styropianową  dachową  gr.  20cm

laminowaną papą termozgrzewalną. Na przyklejone płyty wykonuje się nowe pokrycie z papy

termozgrzewalnej  podkładowej  i  nawierzchniowej.  Na  naroŜnikach  naleŜy  zamocować

kantówkę 15x20cm w celu zabezpieczenia styropianu przed wypadnięciem. Ogniomurki na

naroŜnikach  naleŜy  podmurować,  otynkować  oraz  załoŜyć  na  nich  obróbkę  blacharską  z

blachy powlekanej. Przy kominach nową papę zawinąć na komin (długość wywinięcia min

15cm). 



10. ROBOTY ZEWNETRZNE

      Wykonać naprawy placu przed kotłownią. Plac wykonać z Trelinki gr. 15cm. Przyjęto

następujące warstwy:

- Trelinka gr. 15cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm

         Wykonać naprawy placu przed wyjściem na boisko od sali gimnastycznej. Plac wykonać

z płytek chodnikowych gr. 7cm. Przyjęto następujące warstwy:

-  płytki chodnikowe gr. 7cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

11.  Zalecenia końcowe.

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montaŜowych”

Wszelkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atest  i  być  dopuszczone  do  obrotu  i

stosowania w budownictwie.

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POś.

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branŜowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania „planu bioz”

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 151/2002  

poz. 1256).

                                                                                    

 Projektował :



INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  PLANU  BEZPIECZE ŃSTWA  I
OCHRONY ZDROWIA - „PLAN BIOZ"

1.  Na  placu  budowy  naleŜy  umieścić  tablicę  informacyjną  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. rozdział 3 §13.
2. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Kierownik budowy
zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
3. Ogłoszenie to stosuje się do budowy o ile przewiduje się na niej prowadzenie
robót  budowlanych  trwających  dłuŜej  niŜ  30  dni  roboczych  i  jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na której planowany zakres robót
przekracza 500 osobodni.
4. Ogłoszenie o którym mowa naleŜy umieścić na terenie budowy w sposób trwały i
zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierać ono powinno:
•   Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.
•    Maksymalną   liczbę    pracowników   zatrudnionych    na    budowie    w
poszczególnych okresach,
•   Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. NaleŜy ustanowić kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.
6. Na placu budowy naleŜy przechowywać projekt i dziennik budowy w miejscu do
tego przeznaczonym,
7. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem na teren
osób nieupowaŜnionych.
8.  Roboty  budowlane  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu
Materiałów  Budowlanych  z  dnia  28  marca  1972r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.

Biorąc  pod  uwagę  bezpieczeństwo  i  ochronę  zdrowia  na  placu  budowy  naleŜy
przedsięwziąć przynajmniej następujące środki ostroŜności:
1. Przy pracach budowlanych moŜe być zatrudniony wyłącznie pracownik,
który:
•   Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska
•   Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
2.  Miejsca  w  których  występują  zagroŜenia  dla  pracowników  powinny  być
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa,
3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeśli
jest to niemoŜliwe naleŜy je właściwie oznakować,
4. Dróg, dojść i dojazdów poŜarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami



transportu lub innymi przedmiotami,
5. NaleŜy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposaŜenia,
6.  Instalacje  i  urządzenia  elektryczne  powinny  być  tak  eksploatowane,  aby  nie
naraŜały  pracowników  na  poraŜenie  prądem  elektrycznym,  przepięcia
atmosferyczne,  szkodliwe  oddziaływanie  pól  elektromagnetycznych  oraz  nie
stanowiły  zagroŜenia  poŜarowego,  wybuchowego  i  nie  powodowały  innych
szkodliwych skutków,
7.  Pochylnie  występujące  w  przypadku  róŜnic  poziomów  powinny  umoŜliwiać
bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków,
8.  Pracodawca  obowiązany  jest  zapewnić  organizację  pracy  i  sposób
zabezpieczający  pracowników  przed  zagroŜeniem  wypadkowym  oraz
oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciąŜliwości.
Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest moŜliwa
naleŜy  stosować  odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne  i  techniczne  w  tym
odpowiednie  środki  ochrony  indywidualnej  odpowiednie  do  rodzaju  i  poziomu
zagroŜeń,
9. Odbioru poszczególnych etapów prac przy elementach konstrukcyjnych naleŜy
dokonywać pod nadzorem odpowiedniej osoby,
10.  JeŜeli  prace  będą  prowadzone  na  wysokości  naleŜy  zapewnić  urządzenia
chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości,
11. Przy pracach na wysokości moŜe być zatrudniony wyłącznie pracownik,
który uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości,
12.  NaleŜy  zapewnić  stabilność  rusztowań  i  ich  odpowiednią  wytrzymałość  na
przewidywane obciąŜenia,
13.  Podczas  wykonywania  prac  na  wysokościach  oraz  prac  dźwigu  naleŜy
uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych ( w szczególności prędkość wiatru )
na bezpieczeństwo pracowników,
14. Pracownikom na budowie naleŜy zapewnić zaplecze socjalne łącznie z szatnią,
toaletą, łazienką i miejscem do spoŜywania posiłków,
15. Jeśli prace budowlane będą prowadzone w okresie zimowym i nie tylko naleŜy
zapewnić  pracownikom  moŜliwość  ogrzania  się,  schronienia  przed  opadami
atmosferycznymi,  zmianę  odzieŜy  oraz  moŜliwość  podgrzania  i  skonsumowania
posiłków,
16.NaleŜy zapewnić wymagane odległości od linii niskiego i wysokiego napięcia,
17.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  naleŜy  zabezpieczyć  odeskowaniem  lub  balami
rozporowymi tak umocowanymi aby uniemoŜliwi ć ich samoistne wypadanie,
18.  NaleŜy  określić  bezpieczne  nachylenie  ścian  wykopów  w  zaleŜności  od
głębokości wykopu, nawodnienia gruntu, obciąŜenia pasa przyległego do wykopu
itd.,



19. Do wykopów o głębokości powyŜej Im naleŜy wykonywać bezpieczne zejścia,
20. W razie napotkania \v trakcie wykonywania wykopów na urządzenia, instalacje
bądź inne przedmioty mogące zagraŜać zdrowiu pracowników naleŜy zabezpieczyć
teren i zawiadomić o tym odpowiednie organy,
21. NaleŜy zapewnić  odpowiednie oświetlenie budowy umoŜliwiające bezpieczną
pracę,
22.  Maszyny,  urządzenia  i  sprzęt,  które podlegają  dozorowi  technicznemu,  a  są
eksploatowane  na  budowie,  powinny  posiadać  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji oraz powinny być prowadzone pod w/w nadzorem technicznym,
23. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i
przed zmianą  sprawdzony pod względem sprawności  technicznej  i  bezpiecznego
uŜytkowania,
24. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać  ustalone parametry,
takie  jak  dopuszczalny  udźwig,  nośność,  ciśnienie  i  temperaturę,  uwidocznione
przez trwały i wyraźny napis,
25. Rusztowań i a stalowe powinny mieć uziemienia,
26.W  przypadku  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego
zagroŜenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie  naleŜy  wskazać  środki  techniczne  i
organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania
takich  prac,  oraz  zapewnić  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umoŜliwiającą
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń,
27.NaleŜy  wskazać  miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji  maszyn i innych urządzeń
technicznych. Do dokumentacji budowy naleŜy zaliczyć równieŜ projekt budowlany
danej inwestycji,
28. Na placu budowy powinien się znajdować przynajmniej skrócony harmonogram
robót,
29. Do placu budowy powinny być  doprowadzone przyłącze energii  elektrycznej
oraz przyłącze wodociągowe zarówno na cele budowy jak i dla potrzeb socjalno-
bytowych pracowników,
30. Na placu budowy naleŜy wyznaczyć  dojazdy przeciw poŜarowe dla poprawy
bezpieczeństwa.
31.  Wszystkie  prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  zgodnie  ze  sztuką
budowlaną mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników.


