PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jes€ompleksowa Termomodernizacja Budynkow
Liceum Ogolnoksztatlmcego im. Kazimierza Wielkiego w teczycy ul. M. Konopnickiej
13 wraz z wymiarm zrodia ciepta — Termomodernizacja Budynkow Liceum.
Wiascicielem dziatek o nr ew. 649/5, 649/4, 1314 potoych przy ul. Marii Konopnickiej w
teczycy jest Powiat kczycki.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek obty opracowaniem jest budynkiem Liceum Ogoélnoksatdgo w
teczycy. Budynek usytuowany jest na dziatkach o nr@&#9/5, 649/4, 1314 przy ulicy Marii
Konopnickiej 13.
Teren wokot obiektu posiada adice w terenie w granicy 1,5m. Dziatki patme 3 w
odlegtaici ok. 170m od skrzzowania ulic Buczka i Dominikeskiej. Od potudnia przylega do
zabudowa posesji przy ul. Buczka 26, od strony zachodnigprpez ul. Konopnickiej do
osiedla im. Buczka.
Pod wzgédem morfologicznym caty obszar najedo pradoliny Warszawsko — Beidikie).
W odlegtgci ok. 120m w kierunku potnocnym od dziatek przegaieréwnolenikowo
wyraznie na terenie zaznaczona potudniowa kidipradoliny Bzury.
tawy fundamentowe — wylewane na budowie betonoietbietowe.
Fundamenty z pustakow betonowych.
Sciany zewrtrzne ndne z cegly ceramicznej petnej oraz z pustakowatitikych.
Sciany wewrtrzne z pustakowdalz z cegly ceramicznej petnej.
Konstrukcja klatek schodowych — biegi typowe prejabwane — wielkoptytowe (biegi),
spoczniki — prefabrykowane — typowe.
Stropy DZ-3.
Stropodach z DZ-3 ocieplony suprgm
Pokrycie dachu papa asfaltowa.
Tynki wewrgtrzne cementowo — wapienne w piwnicach kat. | i mla pozostatych

kondygnacjach kat. Ill.

Na terenie olatym opracowaniem znajdupic hastpujace media:
— wodochg,
- kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,



— linia energetyczna,

— linia telefoniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jestmomodernizacja Budynkow
Liceum. Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagfiodla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow projektowanego docieplenia i remontunaeji.

KOMUNIKACJA

Projekt przewiduje zachowanie istniegj komunikacji.

UZBROJENIE TERENU | DOSTAWA MEDIOW

- przylacze wodocigowe — z istniejcego przydcza,

- odprowadzanie nieczysto sanitarno — bytowych — do istniegj kanalizacji,

- centralne ogrzewanie — z kottowni westnrz budynku,

- energia elektryczna — do budynkow i diaveetlenia terenu, z istniggego przyicza
energetycznego.

DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 1847,72m
Powierzchnia sytkowa - 3109,11rm
Kubatura - 14653,37m

OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si zagraen dla srodowiska, zdrowia i higienyaytkownikow zwihzanych z
termomodernizagjobiektu szkoty.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wiene przez odpowiednie ghoy do utylizaciji
lub na wysypisko.

Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji og&ragjprowadzeniem do oczyszczalni.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka i tereny gsiednie nie g objete ochrol konserwatorsk

OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka i tereny sgsiednie nie g objete ochroln konserwatorsk



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jegtompleksowa Termomodernizacja Budynkéw Liceum
Ogolnoksztatagcego im. Kazimierza Wielkiego w tgczycy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z
wymiang zrodia ciepta — Termomodernizacja Budynkow Liceum,znajduapcego s¢ na
dziatkach o nr ew. 649/5, 649/4, 1314 pokoych w teczycy przy ul. Marii Konopnickiej 13

1.2. Inwestor
Powiat teczycki
99-100 t¢czyca, ul. PI. T. Kéciuszki 1

1.3 Autor
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z 0.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

1.4 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

Wytyczne programowo-przestrzenne dostarczone prxrestora.

Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celdow opiniodawczych w skali 1:500 teretjetego
opracowaniem, dziatki 649/5, 649/4, 1314 poloych w teczycy przy ul. Marii
Konopnickiej 13

— wizja lokalna w terenie,

ustalenia z zamawiggym.

DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 1847,72m
Powierzchnia sytkowa - 3109,11rm
Kubatura - 14653,37m

2. STAN TECHNICZNY OBIEKTU
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Staoheiczny obiektu pod wzgllem

konstrukcji poszczegolnych elementow iglezna& jako dostateczny, nie stanowi zaggnia
w dalsze] eksploatacji. Budynek wymaga zhych prac konserwacyjnych



zabezpieczeniowych przed zniszczeniem. Szczegdtawendci wchodace w zakres prac
eksploatacyjnych i bimcego utrzymania obiektu winny wynika zalecé w ksiazce obiektu.

3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU LICEUM
OGOLNOKSZTALC ACEGO W t ECZYCY PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13
Projekt niniejszy obejmuje wykonanie dociepled@an budynku styropianem gr.

14cm —$ciany powyej cokotu, oraz styropianem gr. 8cm cokét.

3.1. Ogdlna charakterystyka docieplenia

Budynek docieplamy:
- Sciany zewntrzne powyej cokotu styropian gr. 14cm — tynk akrylowy,
- Sciany cokotu styropian gr. 14cm — tyagwiczny

— Docieplenigscian podziemia gr. 8cm — Stryrodren

3.2. Ociepleni&scian.

Projektuje s ociepleniescian ostonowych metad ,lekk 3 — mokrg”. Ocieplenie
nalezy wykona jednym z firmowych systemow ocieplenia. W projekmzpatrujemy jeden z
najczsciej stosowanych w termomodernizacji, leczzme wykorzysté inny rownorzdny o
podobnym standardzie wykonania i parametrach.

System dociepte ATLAS STOPTER posiadajcy aprobat techniczi Instytutu Techniki
Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejoareg
kotkbw ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich poxzighni zapraw zbrojory siatky z
widkna szklanego i pokrycia calm cienkowarstwowym tynkiem. Tynki akrylowe wg
projektu kolorystyki.

3.3. Opis systemu

W skfad systemu wchoanastpujace materiaty:

— do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa klgpw

— piyty styropianowe FS — 15 o wymiarach standasadl 00x50cm;

— siatka z wtdkna szklanego;

— podktad tynkarski Cerplast

— cienkowarstwowy tynk szlachetny

Materiaty uzupetniajce to kgtowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stgce do obrobki
miejsc szczegoblnych w elewacji ( np.: listwy coke&y narane itp. ).



4. WYMAGANIA TECHNICZNE
Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyjia dociepleniaciany naley stosowa
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 ( lecz gstpéci nie mniejszej i 15 kg /m3 ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny Bgzonowane przez okres co najmniej 2
mieskcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowaniakedtatcé& skurczowych styropianu,
wystepujacych w pocatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymigtstyropianu
na rozrywanie nie powinna bynniejsza ni 0,12 N/mm?2.

Piyty styropianowe powinny mie powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub

specjalnie szczotkowane za pgmpszczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadanavpawnane podige. Temperatura
wykonywania robét mee wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzgldnej powietrza
ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatw@°C, po 8 godzinach od
zastosowania nmtiwe spadki do -5°C), do przyklejenia pityt i do wpkania warstwy
zbrojonej siatk, naley wzywa¢ zimowej odmiany zaprawy, piyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowado $cian ihcznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowa tkanire z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —85010aniria
powinna by impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadgrobat techniczia
dopuszczajca do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o da®@ 5 cm powinien
wytrzyma obchzenie 1,25 kN, wydhzajac sk przy tym nie wgcej niz 5%. Taki sam pasek
trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powiniegtrzyma obchzenie 0,6kN,
wydtuzajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchadzspoiwa, wypetniacze naturalnewirki piaski,

maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikige wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwermy s£ementy. Proces twardnienia odbywa sa skutek
chemicznej reakcji przytzenia czsteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem asrozproszone polimery, ktore aih w trakcie
odparowywania wody.



Tynki mineralne umazliwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem, &s niepalne, mgna je
stosowa zaréwno do styropianu jak i do wetny mineralnejsepne s w kolorze biatym i w
wersjach kolorowych. Paleta koloréw jestmé u r@nych producentow. W postaci sypkiej
mog by¢ sktadowane w ujemnych temperaturach, wymaggimieszania z wag

Tynki akrylowe maja bardzo matnasakliwosé, s elastyczne, odporne na odksztatcenia
podiaza i obcazenia zewntrzne. Dostpna jest dia gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si stosowa na cokotach budynkéw i w miejscach szczegodlnie
nara&onych na zabrudzenia. Spoiwera w nich przezroczystgywice, a wypetniaczami
kolorowezwirki. Po zwhzaniu uzyskuje siszklist, barwna wypraw, fatwa do utrzymania w

czystaci.

£ aczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropiandwglosciany zewgtrznej budynku
musz spetnig wymaganiagwiadectw Instytutu Techniki Budowlane.

Akcesoria uzupetniagce:
Listwy naranikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akdasuzupetniajce do
wykonczenia miejsc szczegoOlnych w elewacji powinny spéinvymagania warunkéw

technicznych, ok&onych przez producentow.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLENIA
a. Kolejnosé¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu docieplenigcian zewrtrznych metod lekka-mokra

powinna by nasgpujaca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materialoprzeis | urzadzea, monta
rusztowa, demonta obrébek blacharskich,

— sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

— Cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— przyklejenie piyt styropianowych,

— wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsja&ej zbrojonej tkanim szklar,

— wykonanie podktadu Cerplast

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokét budynku.



b. Zalecenia do wykonywania rob6t

Prace dociepleniowe nale wykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotdoi powietrza pordej 80% ). Nie naley pracowa na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonam&stwy chront przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecarngta, wykonane z ¢ptej siatki, ostony na rusztowaniach.
Powyzsze zalecenia w szczegolny sposob datygakow mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do docieplania budynku naleprzygotow& materiaty, nargdzia i
sprzt. Nalezy sprawdzé, czy materialy odpowiadg@j okreslonym wymaganiom oraz
zamontowa rusztowanie stojakowe.

Odlegta¢ miedzy powierzchri plyt izolacyjnych a konstrukgj rusztowania nie m@
utrudnia& wykonywania faktury tynku i powinna wyn@és20 — 30 cm. Rusztowania wige
nie g zalecane ze wzgllu na maliwos¢ uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ociepleniaciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W
razie potrzeby naprawii wyréwna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona prébne
przyklejenie probek styropianu.

Temperatura powietrza i podi® powinna wynosi od + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( mininmeltemperatura od + 9°C ) oraz
zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8zndch maliwe spadki temperatury do
-5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaikpyty warstwy zbrojors, nalery
ocent jego jakdé. Piyty padikle i o pyhcej powierzchni koniecznie wymagaj
przeszlifowania grubym papieresoiernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w whkach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowaostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadaney spadki
temperatury pouej -5°C, naley zaprzesta stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast,
gdy w chgu 3 dni zapowiadany jest spadek temperaturyzepri 9°C, nie naley stosowa
kolorowych tynkow mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystaavaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczago przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkow, na jednej ptaszemie naley pracowa bez przerw i na
sasiadupcych poziomach rusztowiazachowujc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowaé roznice w wyghdzie tynku — na
jednej ptaszczinie naley stosowdé materiat 0 tym samym numerze szaprodukcyjnej,

umieszczonym na kdym opakowaniu.



Wykonane tynki powinny by chronione przed deszczem (ostony na rusztowarniguzez
minimum 1 dzié, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. @dnsk to do
temperatury +20°C oraz wilgotbm wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach naley uwzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcBoian, zdemontowaniu obrobek blacharskich,
maozna przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mma przyklej@ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nsza nz 5°C.

Mas: klejaca nalery naktadé na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o szerada 3

— 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackandreminicy okoto 8cm. Pasma najenaktadé

w odlegtaci okoto 3 cm od krawdzi ptyty. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley
natazy¢ 10 — 12 plackdéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1006hm

Po nat@eniu masy klejcej, ptyk nalezy bezzwtocznie przykoy¢ dosciany w przewidzianym
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pagldrewnian az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdzagsprzez przytagenie taty drewnianej. deli masa klejca
wycisnie Skt poza obrys piyty, naky ja usung.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych pyyropianowych po raz drugi, ani
uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewlgciwego przyklejenia piyty, naty ja oderw#, zebrdé masg klejaca ze
sciany, po czym natoy¢ ponownie masklejaca i docisraé ptyte do powierzchngciany.

Piyty naley przyklejg& w ukiadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Piyty styropianowe tglektad& na styk. Niedopuszczalng s
szczeliny weksze nk 2mm. Wieksze szczeliny naky wypetnic paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wygtowanie nierdwn€ci na powierzchni styropianu wkiszych ni
3mm, dlatego te w celu wyréwnania przyklejonych piyt, nale cabh powierzchng
przeszlifowa packami dtugéci 40 cm, wylaonymi papierengciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin madzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nierdbwnaci na powierzchni styropianu masa kl=.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej
Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie mmma rozpoca¢ nie wczéniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszceppogodzie i temperaturze powietrza nie

nizszej nz 5°C i nie wyiszej ni 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury peni



0°C w przecigu 24 godzin, to nie natg przyklejg& tkaniny zbrojcej nawet jeeli
temperatura podczas pracy jestzeza ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri styropianu cigta warstwy o grubdci okoto 3
mm, rozpoczynag od gorysciany, pasami pionowymi o szergkdtkaniny zbragcej.

Po natageniu masy klejcej naley natychmiast przyklefa tkanire zbrojca, rozwijajac
stopniowo rollg tkaniny w mia¢ przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinnamapkta i catkowicie wainigta w mas klejaca.
Nastpnie na powierzchriprzyklejonej tkaniny nalg nanigc¢ drugy warstwe masy klegcej
0 grubagci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego prayka tkaniny. Przy naktadaniu
tej warstwy nalgy cah powierzchn¢ doktadnie wyrownéa

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nk 3 mm i
nie wigcej nz 6mm. Naklejona tkanina nie powinnag sfaldowa i powinna by
rownomiernie napta. Sisiednie pasy tkaniny powinny byprzyklejone na zaklad nie
mniejszy nk 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwikszenia odporrimi warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne,
wszystkich narsnikach pionowych w poziomie parteru oraz na naikach Gciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjacalery, przed przyklejeniem
tkaniny, wklet perforowane §owniki wzmacniagce. W czsci parterowej ocieplanycfcian
nalezy zastosowa2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalegy naklej& rowniez na naranikach drzwi wejciowych i
balkonowych w przypadku brakwtownikow wzmacniajcych. Na nargnikach tych naley
przykleic do styropianu paski tkaniny o szeré&n20 cm, a nagpnie przykle¢ wiasciwa
tkanirng na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyejy
przy czym drug warstwe tkaniny mana przyklejg@ po stwardnieniu i przyschggiu
pierwszej warstwy masy kkgjej. £taczna grubé&¢ warstwy masy klecej z podwojn tkanim
powinna wynosi nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne miana wykonywa nie wczeniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elevjiagsh naley prowadzé w
temperaturze nie #szej nz 5°C i nie wyszej nz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskpchiczas opadow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C w cagu doby.



6. SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

a. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje st ociepleniescian zewrtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem grub@i 14cm. Dol krawedz ptyt styropianowych naky wzmocné przez
naklejenie Ktownika wzmacniajcego oraz tkaniny zbrggej, kton naley wywinaé na
powierzchn¢ styropianu oraz okoto 10 cm Kaarg cokotows.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngstie przyklet ptyty styropianowe nagcianie
cokotowej.

Przyklejapc drugy warstwe tkaniny zbrogcej nascianie parteru, naby ja przedhiy¢ na
styropian przyklejony na cokot. Styropian przykigjo na cokole nale zabezpieczy
dodatkows warstwg tkaniny i pogrubioa warstwy zaprawy ( 7-8 mm ).

Docieplenie grub&i 14 cm naley zakaczy¢ w dolnej strefie, natmikiem metalowym
fabrycznie oklejonym siatk Zmiana grubgci ocieplenia wysfpuje na wysoksci wskazanej
w projekcie.

b. Ocieplenie &ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa piyty styropianowe o
grubdici nie mniejszej i 2cm. Cwieréwaltki ostaniajce oczyci¢ z kurzu, tuszciej sk
farby i innych zanieczyszciae

Okna naley docieplt zgodnie rysunkami detali zazonymi do projektu.

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych naly najpierw przyklet pasy tkaniny
zbrojacej o szerokéci umazliwiajace] wywiniecie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na
calej powierzchni gciezy gornych i pionowych naly przykleic ptyty styropianowe, ktore
powinny by tak przycete, aby ptyty przyklejone na ptaszénye sciany przylegaty doktadnie
do piyt ocieplajcych dcieza. Jeeli oscieznice § mato widoczne spozaegarkow, naley
przy acieznicy $cia¢ ukasnie ptyty styropianowe. Naginie naley wywina¢ i naklet na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej ndcezy oraz naklei przediienie tkaniny z
powierzchnisciany. Na styku ocieplenia zs@eznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np.
silikonowy.

Ocieplenie dolnych diezy poziomych nie jest miiwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu. €8ieza te pozostawia ginieocieplone, ale natg przyklei na nie
tkanire szklara i wykona podokienniki. na bokach podokienniki powinny¢byywinicte na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powmby¢ podckty, a wyprawa wraz
z tkanirg zbropca powinna by potazona na blach



Styki podokiennikdéw z gieznica nalezy uszczelnd kitem elastycznym, np. silikonowym,
przez potaenie go na €rieznicy i docgnigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie naledostosowa je do grubéci ocieplanychscian.
Obrobki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny &dyykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaly elewanjzed zaciekami wody opadowej. Obrobki agle
mocowa do kotkdw, osadzonych w trakcie przyklejania spyamu.

7. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Po wykonaniu docieplenigcian zewwtrznych naley potazy¢ wyprawe elewacyjm w

kolorystyce uzgodnionym zzytkownikiem budynku.

Zakres prac realizowanych w ramach termomodernizadjnie zmieni architektonicznego

wyqgladu elewacji budynku.

8. PRACE DODATKOWE ZWI AZANE Z OCIEPLENIEM SCIAN.

a. Rynny i rury spustowe

W budynkach przewiduje gidemonta istniegcych rynien i rur spustowych i po
wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Xalprzedhiy¢ rury spustowe i zaky¢ nowe
haki mocujce..

b. Wymiana §lusarki wejsciowej

Zaprojektowano wymian istniepcych drzwi zewntrznych na nowe z aluminium.
(Drzwi ktére nie zostaly jeszcze wymienione). Drawjposaone w samozamykacz. Drzwi o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7 WK

c. Wymiana okien

Istniejace okna naley wymienc na okna z PCV o profilu 3-komorowym, o
wspoétczynniku przenikania ciepta dla szyby U=1,1nW/ix K w kolorze biatym, z
mikrowentylach . W salach lekcyjnych conajmniej 2 okna majosiadd nawiewniki
automatyczne, w pozostatych salach przynajmniepngedkno ma b§ wyposaone w
nawiewnik automatyczny. Parapety wedvane do wymiany na parapety z tworzywa. Na



parterze — okna antywlamaniowe z klamkami wyposgimi w zamki. Wszystkie pustaki
szklane w budynkach wymienna okna z wypetnieniem z pokglanu.

UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzE wymiary ze stanem istniegcym. Nowe
okna nalez zamontowa tak aby umazliwié docieplenie vegarkéw (wnek) okiennych i

drzwiowych.

d. Kominy
Nalezy wykona: podmurowanie kominéw o 40cm, otynkayvavykona przecierk i

pomalow&. W kominach zamontowakratki wentylacyjne. Komin z kottowni natg obtazy¢
styropianem FS 20 gr. 5cm, a rgstie wytazy¢ tynkiem akrylowym w kolorze elewacii.
Istniejace wywiewki wystagce ponad dachem nale naprawé i pomalow&. Nalezy
wykona nowe czapki kominowe.

e. Schody zewetrzne przy wejsciach do budynku
Proponuje s wykonczy¢ powierzchm typu gres antypdizgowy.

f. Opaska wokot budynku

Wykona opask o szer. 50cm z kostki betonowej typu Polbruk gm6

g. Daszki nad wejciami
Istniejace daszki zdemontowan nastpnie wykon& nowe przekrycie na poliglanu
w konstrukcji aluminiowej.

h. Instalacja odgromowa.

Zdemontowa i zatazy¢ nowa.

9. DOCIEPLENIE STROPODACHU
Projektuje si docieplenie stropodachu pdytstyropianovq dachove gr. 20cm

laminowar, pap termozgrzewaln Na przyklejone ptyty wykonuje gshowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej podkiadowej i nawierzchniowej. Maraznikach naley zamocowa
kantowle 15x20cm w celu zabezpieczenia styropianu przedaadwpciem. Ogniomurki na
naraznikach naley podmurowd, otynkowd& oraz zatay¢ na nich obrébk blacharsk z
blachy powlekanej. Przy kominach npwag zawim¢ na komin (dtugé wywiniecia min
15cm).



10. ROBOTY ZEWNETRZNE
Wykona naprawy placu przed kottowgiPlac wykoné z Trelinki gr. 15cm. Przyjo

nastpujace warstwy:
- Trelinka gr. 15¢cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm
Wykona naprawy placu przed wigiem na boisko od sali gimnastycznej. Plac wykona
z ptytek chodnikowych gr. 7cm. Przyp nasgpujace warstwy:
- ptytki chodnikowe gr. 7cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- warstwa odsgczapca z piasku gr. 10cm.

11. Zalecenia kdécowe.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbigobot
budowlano-montaowych”
Wszelkie zastosowane materialy magzosiadéd atest i by dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Catai¢ prac prowadzi z zachowaniem przepisow BHP i P20
Calas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przygpieniem do prac jest zoboaziany do wykonania ,,planu bioz”
zgodnie z obowizujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 151/2002
poz. 1256).

Projektowat :



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - ,PLAN BIOZ"

1. Na placu budowy natg umieci¢ tablicc informacyjra zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2r. rozdziat 3 §13.

2. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnip@a 1994r. Kierownik budowy
zobowgzany jest do umieszczenia na budowie w widocznymjsnii ogtoszenie
zawierajce dane dotyexe bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ogloszenie to stosujegsilo budowy o ile przewiduje gina niej prowadzenie
rob6t budowlanych trwagych dheej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow albo nardjtgplanowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

4. Ogtoszenie o ktorym mowa najeumiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaly |
zabezpieczony przed zniszczeniem, zawiers powinno:

* Przewidywane terminy rozpagza i zaka@czenia robot budowlanych.

« Maksymala liczbe pracownikbw  zatrudnionych na  budowie w
poszczegolnych okresach,

* Informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

5. Nalezy ustanowt kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Na placu budowy natg przechowywa projekt i dziennik budowy w miejscu do
tego przeznaczonym,

7. Plac budowy powinien Ibyogrodzony i zabezpieczony przed seggm na teren
0s6b nieupowanionych.

8. Roboty budowlane nat¢ wykonywa zgodnie z zasadami bezpiefigiva i
higieny pracy zawartymi w Rozpadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w wfeabezpieczestwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-raanivych i rozbiorkowych.

Biorac pod uwag bezpieczéstwo i ochrog zdrowia na placu budowy nale
przedst¢wzia¢ przynajmniej nagpujace srodki ostranosci:

1. Przy pracach budowlanych peoby¢ zatrudniony wydcznie pracownik,

Ktory:

» Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska

» Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczenioldeilonej pracy,

2. Miejsca w ktorych wyspuja zagraenia dla pracownikdbw powinny By
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpeéstwa,

3. Otwory i zagtbienia powinny by zamkngte odpowiednimi pokrywami, a §e

jest to niemaliwe nalezy je wiasciwie oznakowa,

4. Drog, doj¢ i dojazdow paarowych nie wolno zastawdanateriatami,srodkami



transportu lub innymi przedmiotami,

5. Nalezy utrzymywa& wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposnia,

6. Instalacje i urmzenia elektryczne powinny bytak eksploatowane, aby nie
naraaty pracownikbw na povenie padem elektrycznym, przegia
atmosferyczne, szkodliwe oddzialywanie pol elek@mgmetycznych oraz nie
stanowily zagreenia paarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych
szkodliwych skutkéw,

7. Pochylnie wysfpujace w przypadku riic poziomow powinny umiwiaé
bezpieczne poruszanie giracownikoéw i dogodny transport tadunkow,

8. Pracodawca obowdany jest zapewdi organizagi pracy | Sposob
zabezpieczapy pracownikébw przed zagreniem  wypadkowym  oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowiaciazliwosci.

J&ili ze wzgkdu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodkaiaie jest maliwa
nalezy stosowa& odpowiednie rozwgzania organizacyjne i techniczne w tym
odpowiedniesrodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzajyoziomu
zagraen,

9. Odbioru poszczegblnych etapow prac przy elencenkanstrukcyjnych naky
dokonywa pod nadzorem odpowiedniej osoby,

10. Jeeli prace kda prowadzone na wysoka nalery zapewnt urzadzenia
chronigce pracownikow przed upadkiem z wységio

11. Przy pracach na wysala moze by zatrudniony wydcznie pracownik,
ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniprdc na wysokii,

12. Naley zapewnt stabilng¢ rusztowa i ich odpowiedri wytrzymatag¢é na
przewidywane obarenia,

13. Podczas wykonywania prac na wysakach oraz prac avigu naley
uwzglkdni¢ wptyw czynnikdw atmosferycznych ( w szczegdaleiqoredkos¢ wiatru )
na bezpiecaestwo pracownikow,

14. Pracownikom na budowie n&jezapewni zaplecze socjalnedznie z szatnj
toalety, fazienk i miejscem do spiywania positkow,

15. Jéli prace budowlaneduaa prowadzone w okresie zimowym i nie tylko nale
zapewné pracownikom mealiwos¢ ogrzania i, schronienia przed opadami
atmosferycznymi, zmian odzieey oraz maliwos¢ podgrzania i skonsumowania
positkow,

16.Naley zapewnt wymagane odlegkei od linii niskiego i wysokiego nagxtia,

17. Wykopy wskoprzestrzenne nale zabezpieczy odeskowaniem lub balami
rozporowymi tak umocowanymi aby uniesfiavi ¢ ich samoistne wypadanie,

18. Naley okresli¢ bezpieczne nachyleniécian wykopow w zalenosci od
gtebokasci wykopu, nawodnienia gruntu, obgenia pasa przylegtego do wykopu
itd.,



19. Do wykopoéw o gibokasci powyzej Im naley wykonywa: bezpieczne z&gia,

20. W razie napotkania \v trakcie wykonywania wysapna uradzenia, instalacje
badZ inne przedmioty magre zagraa¢ zdrowiu pracownikow naly zabezpieczy
teren i zawiadondio tym odpowiednie organy,

21. Naley zapewnt odpowiednie éwietlenie budowy umdiwiajace bezpieczn
prac,

22. Maszyny, urgzenia i sprat, ktore podlegaj dozorowi technicznemu, a s
eksploatowane na budowie, powinny posédikumenty uprawniage do ich
eksploatacji oraz powinny byrowadzone pod w/w nadzorem technicznym,

23. Zmechanizowany i pomocniczy sgirpowinien by przed rozpocgiem pracy i
przed zmiaa sprawdzony pod wzgllem sprawngci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

24. Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien postadatalone parametry,
takie jak dopuszczalny wadig, nanosé, cisnienie i temperatgt uwidocznione
przez trwaly i wyrany napis,

25. Rusztowa i a stalowe powinny méeuziemienia,

26.W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w fsith szczegdlnego
zagraenia zdrowia lub w ich asiedztwie nalgy wskaz& srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegag niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania
takich prac, oraz zapewnibezpiecza i sprawn, komunikacg, umaliwiajaca
szybky ewakuac na wypadek piaru, awarii i innych zagten,

27.Naley wskazé miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezédinych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyatzadzen
technicznych. Do dokumentacji budowy nglealiczy¢ réwniez projekt budowlany
danej inwestycji,

28. Na placu budowy powinienecsznajdowa przynajmniej skrocony harmonogram
robot,

29. Do placu budowy powinny bBydoprowadzone przytze energii elektrycznej
oraz przyhcze wodocigowe zaréwno na cele budowy jak i dla potrzeb $ocja
bytowych pracownikow,

30. Na placu budowy nate wyznaczy dojazdy przeciw paarowe dla poprawy
bezpieczéstwa.

31. Wszystkie prace budowlane powinny¢bgrowadzone zgodnie ze sziuk
budowlara mapc szczegolnie na uwadze bezpigrste/o pracownikow.



