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OPIS TECHNICZNY 

I.  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKÓW  

 

1.  Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – AKTUALIZACJA – kwiecień 
2012„Uporz ądkowanie Gospodarki Cieplnej wraz z modernizacj ą źródła Ciepła w 
Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kszt ałcenia Praktycznego w Pi ąt-
ku”. Powy ższy projekt aktualizuje projekt budowlany z sierpni a 2009 r. pod k ątem 
zrealizowanych robót do kwietnia 2012r. 
Inwestorem budowy jest Powiat Łęczycki. 
 

2.  Podstawa opracowania.  
Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy Powiatem Łęczyckim a Dyrekcją Inwestycji 
w Kutnie Sp. z o.o. oraz ustalenia programowo - techniczne dokonane z Inwestorem.  
Merytorycznymi podstawami projektu są: 

- Inwentaryzacja obiektów wykonana przez zleceniobiorcę 
 

3.  OGÓLNY OPIS BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANIZACJI ROL NICTWA 
WRAZ Z MIESZKANIAMI SŁU ŻBOWYMI (Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ) . 

Obiekt szkolny usytuowany jest na działce nr 575/8; 573/1; 574/2; 575/5; 575/7 w Piątku 
przy ul. Kutnowskiej w Piątku. Oznaczony jest na planie zagospodarowania nr 1. Wybu-
dowany został prawdopodobnie w latach 60-tych. Obiekt składa się z dwóch bloków , 
częściowo podpiwniczonych. Połączony jest z budynkiem internatu i salą gimnastyczną, 
które to budynki razem tworzą czworobok zamknięty z dojazdem na podwórko od strony 
budynku internatu. W późniejszych latach do kompleksu dobudowano część świetlicową, 
która jest użytkowana jako dodatkowa część pracowni szkolnych. Obiekt zrealizowano w 
technologii tradycyjnej – murowany z materiałów ceramicznych. Ogólny stan techniczny 
– dobry. 
 
Fundamenty – betonowe na ławach żelbetowych   
Ściany piwnic - cegła ceramiczna pełna 51cm. 
Ściany zewnętrzne szczytowe – cegła ceramiczna pełna 38cm. 
Ściany zewnętrzne podłużne – cegła ceramiczna pełna 38cm. 
Ściany wewnętrzne – cegła ceramiczna pełna 
 Kominy – cegła ceramiczna pełna. 
Stropy między kondygnacjami – prefabrykowane DZ3. 
Stropodach z płyt korytkowych żelbetowych 
Dach - kryty 2xpapą asfaltową 
 
WSKAŹNIKI TECHNICZNE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANIZACJI 

ROLNICTWA :  

Powierzchnia zabudowy:           2205,26m2      

Kubatura:                                          18902,36m3     

Powierzchnia użytkowa:                      5034,90m2 
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W TYM CZĘŚĆ MIESZKALNA:  

Powierzchnia zabudowy:             260,81m2      

Kubatura:                                            2399,65m3     

Powierzchnia użytkowa:                       426,32m2 

II.    OPIS  DOCIEPLENIA  ŚCIAN 
 

1. Ogólna charakterystyka ocieplenia  
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych projektuje się w celu wykonania termoreno-
wacji budynku. 

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje się ocieplenie poszczególnych elemen-
tów budynku: 

 
- Ściany zewn ętrzne:  na całej długości zostaną ocieplone styropianem grubości 

14 cm.  
- Ściany piwnic:  docieplić wg dalszej ekspertyzy 
- Stropodachy wentylowane: docieplić poprzez wdmuchnięcie w pustkę po-

wietrzną stropodachu ekofibru wraz z wykonaniem nowej wentylacji stropoda-
chu i jego nowego pokrycia papą termozgrzewalną   

- Dachy: docieplić styropianem  
 
1.1. Ocieplenie ścian.  
 
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokr ą”. 
Ocieplenie należy wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia. 
W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczęściej stosowane do termorenowacji istnie-
jących zasobów mieszkaniowych: 
 

- System  dociepleń ATLAS STOPTER  posiadający aprobatę techniczną Instytu-
tu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99  

- System  dociepleń CAPPAROL - Capatect 
 
Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu zaprawą klejową i kołkami płyt styro-
pianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 
pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu ko-
lorystyki. 
 
1.2. Opis systemów  

 
 
I. W skład systemu ATLAS STOPTER  wchodzą następujące materiały: 

- do mocowania płyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER  K-20 lub tań-
sza ATLAS STOPTER  K-10 [ ok. 5,0 kg/m² ]; 

- płyty styropianowe FS – 15; 
- siatka z włókna szklanego [ ok. 1,1 m²/m² ]; 
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- farba gruntująca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 l/m² ]; 
- podkład tynkarski Atlas CERPLAST 
- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT  (mineralny) 
- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa 

 
 
II. W skład systemu Capatect wchodzą następujące materiały: 

- do mocowania płyt styropianowych – masa klejowo szpachlowa – Capatect 190 
lub Capatect 190S, w przypadku absolutnie gładkich pow ierzchni – Capa-
tect 615 Rollkleber  

- płyty styropianowe PS-E FS-15 lub PS-E FS-20; 
- siatka z włókna szklanego Capatect 650 Gewebe ST 112-100/7   
- podkład tynkarski Capatect 610 Putzgrund 
- cienkowarstwowy tynk Capatect - Mineralputze  (mineralny) 
- farba elewacyjna Muresko - plus 

 
Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa służące do 
obróbki miejsc szczególnych w elewacji ( np.: listwy cokołowe ). 

 
Tabela doboru materiałów chemicznych technologii „lekka mokra” przy tynku nawierzch-
niowym mineralnym: 
 

System Warstwa  
ocieplenia  Caparol  Atlas ROKER 

gruntowanie podłoża  preparat  
Capatect 190 

 

mocowanie płyt styropianowych  zaprawa  
Capatect 190 

zaprawa  
Atlas STOPTER K – 20 

klejenie siatki z włókna szklanego  zaprawa  
Capatect 190 

zaprawa  
Atlas STOPTER – 20 

podkład pod tynk  zaprawa  
Capatect 610 Putzgrund 

zaprawa  
Atlas STOPTER – 20 

farba gruntująca  farba  
Muresko - plus 

Farba 
Atlas UNI-GRUNT 

wyprawa tynkarska  wyprawa elewacyjna Caparol wyprawa elewacyjna Atlas 
 

 
 

1.3. Wymagania techniczne  
 

Płyty styropianowe : 
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany należy sto-

sować rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gęstości niemniejszej niż 
15 kg /m³ ) – według BN-91/6363-02. 

Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajm-
niej 2 miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skur-
czowych styropianu, występujących w początkowym okresie po jego wyproduko 
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waniu. Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,12 
N/mm². Maksymalne wymiary płyt styropianowych mogą  wynosić 1200 x 600 
mm. 

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub 
specjalnie szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 
 
Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoże. Tempe-
ratura wykonywania robót może wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względ-
nej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy ( temperatura ≥0°C, po 8 
godzinach od zastosowania możliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia płyt i do wy-
konania warstwy zbrojonej siatką, należy używać zimowej wersji zaprawy, płyty sty-
ropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi. 

 
Tkanina z włókna szklanego: 

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, 
Tkanina powinna być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać apro-
batę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o sze-
rokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie 
więcej niż 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powi-
nien wytrzymać obciążenie 0,6kN, wydłużając się mniej niż 3,5%. 
 
Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (żwirki 
piaski, mączki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace właściwości robocze. 
W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na 
skutek chemicznej reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 
W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiążą w trakcie od-
parowywania wody. 
 
Tynki mineralne  umożliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, można je 
stosować zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze 
białym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorów jest różna u różnych producentów. 
W postaci sypkiej mogą być składowane w ujemnych temperaturach, wymagają 
wymieszania z wodą. 
 
Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na od-
kształcenia podłoża i obciążenia zewnętrzne. Dostępna jest duża gama kolory-
styczna. 
 
Tynki mozaikowe zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach 
szczególnie narażonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste żywice, 
a wypełniaczami kolorowe żwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wy-
prawę, łatwa do utrzymania w czystości. 
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Łączniki mechaniczne: 
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej 
budynku muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej. Ilość 
łączników – 6 szt./ m2. 

 
Akcesoria uzupełniaj ące: 
Listwy narożnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające 
do wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warun-
ków technicznych, określonych przez producentów. 
 
1.4.  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia  
 
a. Kolejno ść wykonywania robót  
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-
mokrą powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, mon-
taż rusztowań, demontaż obróbek blacharskich, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną 

szklaną, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 
b. Zalecenia do wykonywania robót  

- Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów 
atmosferycznych, przy wilgotności powietrza poniżej 80% ). Nie należy pracować na 
powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami 
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na ruszto-
waniach. Powyższe zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych. 
 
c. Prace przygotowawcze  

-  Przed przyst ąpieniem do ocieplania budynku  należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt. Należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaga-
niom oraz zamontować rusztowanie stojakowe. 

- Odległo ść między powierzchni ą płyt izolacyjnych a konstrukcj ą rusztowa-
nia  nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. 
Rusztowania wiszące nie są zalecane ze względu na możliwość uszkodzeń mecha-
nicznych. 

- Przed przyst ąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej po-
wierzchnię. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 
wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 
- Temperatura powietrza i podło ża powinna wynosi ć od + 5 do + 30°C. Wyjątek 

stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna tempe- 
-  
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- ratura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach 
możliwe spadki temperatury do -5°C ). 

- Jeżeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został p rzykryty warstw ą zbro-
joną, należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wy-
magają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach łagodnej zimy  
trzeba  koniecznie stosować osłony na rusztowaniach. jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadane 
są spadki temperatury poniżej -5°C, należy zaprzestać stosowania zimowej wersji za-
prawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej + 
9°C, nie należy stosować kolorowych tynków mineralnych. 

- Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i sku-
tecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

- Przy wykonywaniu tynków , na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i 
na sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

- Z uwagi na wypełniacze naturalne , mogące powodować różnice w wyglądzie tyn-
ku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. 

- Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem ( osłony na rusztowaniach 
) przez minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi się to do 
temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych 
warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 

 
 
d. Przyklejenie płyt styropianowych  

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek bla-
charskich, można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
 Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy tempera-
tura powietrza jest nie niższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szero-
kości 3 – 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma na-
leży nakładać w odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty sty-
ropianowej należy nałożyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. Na 
płycie o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniejszą ilość placków. 
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzia-
nym miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płasz-
czyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli 
masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani ude-
rzanie lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą 
ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ścia-
ny. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijan-
kowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są 
szczeliny większe niż 2mm. Większe szczeliny należy wypełnić paskami styropianu. 
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Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych 
niż 3mm, dlatego też, w celu wyrównania przyklejonych płyt, należy całą powierzchnię 
przeszlifować packami długości 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrówny-
wania  nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 
Zużycie masy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych płyt styropianowych do podło-
ża z betonu lub tynku tradycyjnego wynosi około 6 kg /m², a do podłoża z fakturą greso-
wą 8 kg /m². 
 
e. Przyklejanie tkaniny zbroj ącej  
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli zapowiadany jest spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać  tkaniny zbroją-
cej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 
3 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą 
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w ma-
sę klejącą. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy kle-
jącej o grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy na-
kładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm 
i nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być równo-
miernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy 
niż 50 mm w poziomie i pionie. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych w poziomie parteru oraz na narożnikach ościeży 
drzwi wejściowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach należy, przed przykleje-
niem tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ociepla-
nych ścian należy zastosować 2 warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach drzwi wejściowych i balko-
nowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy 
przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą 
tkaninę na całej powierzchni.  
Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wy-
żej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu 
pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną 
tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
 
f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h 

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od nakleje-
nia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosfe-
rycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0°C w ciągu doby.  
 
 
1.5.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych  
 
a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku  
Nie  przewiduje się ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej cokołu budynku do po-
ziomu terenu. 
 
W miejscu rozpoczęcia docieplenia ścian zewnętrznych 14cm należy zamocować 
systemową listwę cokołową profilowaną (wskazania na rysunkach detali). 
Docieplenie grubości 14 cm należy zakończyć w dolnej strefie, narożnikiem meta-
lowym fabrycznie oklejonym siatką. 
 
b. Ocieplenie o ścieży okiennych i drzwiowych  
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe 
o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łusz-
czącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Okna należy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu tj. styro-
pianem gr. 2cm.. 
Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny 
zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeży. Na-
stępnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty sty-
ropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie 
ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są ma-
ło widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropia-
nowe. Następnie należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejo-
nej na ościeży oraz nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku 
ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny, np. silikonowy. 
Jeżeli ocieplenie dolnych ościeży poziomych nie jest możliwe z powodu braku miej-
sca na przyklejenie styropianu, ościeża te pozostawia się nieocieplone, ale należy 
przykleić na nie tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na bokach podokienniki 
powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu po-
winien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na 
blachę. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, 
np. silikonowym, przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennika w 
czasie jego przybijania. 
c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do grubości ociepla-
nych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i po-
winny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami 
wody opadowej. Obróbki należy mocować do kołków, osadzonych w trakcie przy-
klejania styropianu. 
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2. Prace dodatkowe zwi ązane z ociepleniem ścian.  
 
a. Rynny i rury spustowe  
W budynku wysokim przewiduje się demontaż istniejących rynien i rur spustowych i po 
wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Należy przedłużyć rury spustowe i założyć 
nowe haki mocujące.. 
 
b. Wymiana ślusarki wej ściowej  
Zaprojektowano drzwi stalowe z przekładką termiczną. Kolorystyka według projektu. 
Drzwi wyposażone w samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 
W/m2 x K 
 
c. Wymiana okien  
Istniejące okna należy wymienić na okna z PCV o profilu 3-komorowym, o współczynniku 
przenikania ciepła dla szyby U=1,1 W/m2 x K w kolorze białym, z mikrowentylacją . W sa-
lach lekcyjnych conajmniej 2 okna mają posiadać nawiewniki automatyczne, w pozosta-
łych salach przynajmniej jedno okno ma być wyposażone w nawiewnik automatyczny. 
Parapety wewnętrzne pozostają istniejące. Na parterze i w piwnicy – okna antywłama-
niowe z klamkami wyposażonymi w zamki. Wszystkie pustaki szklane w budynkach wy-
mienić na okna z wypełnieniem z poliwęglanu. 
UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary ze stanem istniejącym! Nowe 
okna należ zamontować tak aby umożliwić docieplenie węgarków (wnęk) okiennych i 
drzwiowych. 
 
d. Kominy   
Należy wykonać naprawę tynków, przecierkę i malować wg projektu kolorystyki. Kominy 
wentylacyjne w sali gimnastycznej i łączniku nadbudować po uwzględnieniu docieplenia. 
Istniejące wywiewki należy  naprawić i pomalować.  
 
e. Schody zewn ętrzne przy drzwiach wej ściowych  
Proponuje się wykończyć powierzchnią typu gres antypoślizgowy 
 
f. Opaska wokół budynku  
Wykonać opaskę o szer. 50cm z płyt chodnikowych. 
 
g. Daszek nad wej ściem.  
W istniejących zadaszeniach należy oczyścić i pomalować elementy stalowe, wymienić 
przekrycie na poliwęglan, balustrady wymienić na nowe ze stali kwasoodpornej oraz wy-
mienić na nowe rynny i rury spustowe.   
 
h. Kraty okienne.  
Należy zdemontować. 
i. Instalacja odgromowa.  
Zdemontować i założyć nową. 
 
j. Tablice pami ątkowe  

 
Zdemontować i ponownie osadzić po pracach termomodernizacyjnych. 
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III. 
   

1. Docieplenie stropodachu pełnego  
Stropodach docieplić płytą styropianową dachowa, laminowaną papą ( płyty typu 
PSK lub PW gr. 15cm). Wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną 

 
 
2. Docieplenie stropodachu  

Docieplić poprzez wdmuchnięcie w pustkę powietrzną stropodachu ekofibru wraz 
z wykonaniem nowej wentylacji stropodachu i jego nowego pokrycia papą termo-
zgrzewalną. 
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OGÓLNY OPIS BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNE GO . 
 
Placówka usytuowana jest na działkach nr 577/3; 576/1; 577/1; 575/7; 575/6; 877 w 
Piątku przy ul. Kutnowskiej w Piątku. Oznaczony jest na planie zagospodarowania nr 4 i 
5.  Obiekt składa się z dwóch budynków, niepodpiwniczonych. W obu budynkach znajdu-
ją się pomieszczenia dla kształcenia praktycznego osób uczących się w Szkole Mecha-
nizacji Rolnictwa. Obiekty zrealizowano w technologii tradycyjnej – murowany z materia-
łów ceramicznych. Ogólny stan techniczny – dobry. 
 
Fundamenty – betonowe na ławach żelbetowych   
Ściany zewnętrzne szczytowe – cegła ceramiczna pełna 38cm. 
Ściany zewnętrzne podłużne – cegła ceramiczna pełna 38cm. 
Ściany wewnętrzne – cegła ceramiczna pełna 
 Kominy – cegła ceramiczna pełna. 
Stropodach z płyt korytkowych żelbetowych 
Dach - kryty 2xpapą asfaltową 
 
WSKAŹNIKI TECHNICZNE BUDYNKU NR 4  

Powierzchnia zabudowy:           371,07m2      

Kubatura:                                          1781,14m3     

Powierzchnia użytkowa:                     351,23m2 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE BUDYNKU NR 5  

Powierzchnia zabudowy:           1331,67m2      

Kubatura:                                            7339,50m3     

Powierzchnia użytkowa:                     1211,87m2 

 

OPIS  DOCIEPLENIA  ŚCIAN BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO 
 
Ogólna charakterystyka ocieplenia  
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych projektuje się w celu wykonania termoreno-
wacji budynku. 

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje się ocieplenie poszczególnych elemen-
tów budynku: 

 
- Ściany zewn ętrzne:  na całej długości zostaną ocieplone styropianem grubości 

14 cm.  
 

- Stropodachy wentylowane: docieplić poprzez wdmuchnięcie w pustkę po-
wietrzną stropodachu ekofibru wraz z wykonaniem nowej wentylacji stropoda-
chu i jego nowego pokrycia papą termozgrzewalną   

- Dachy: docieplić styropianem  
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Ocieplenie ścian.  
 
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokr ą”. 
Ocieplenie należy wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia. 
W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczęściej stosowane do termorenowacji istnie-
jących zasobów mieszkaniowych: 
 

- System  dociepleń ATLAS STOPTER  posiadający aprobatę techniczną Instytu-
tu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99  

- System  dociepleń CAPPAROL - Capatect 
 
Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu zaprawą klejową i kołkami płyt styro-
pianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i 
pokrycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu ko-
lorystyki. 
 

 Opis systemów  

 
 
I. W skład systemu ATLAS STOPTER  wchodzą następujące materiały: 

- do mocowania płyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER  K-20 lub tań-
sza ATLAS STOPTER  K-10 [ ok. 5,0 kg/m² ]; 

- płyty styropianowe FS – 15; 
- siatka z włókna szklanego [ ok. 1,1 m²/m² ]; 
- farba gruntująca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 l/m² ]; 
- podkład tynkarski Atlas CERPLAST 
- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT  (mineralny) 
- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa 

 
 
II. W skład systemu Capatect wchodzą następujące materiały: 

- do mocowania płyt styropianowych – masa klejowo szpachlowa – Capatect 190 
lub Capatect 190S, w przypadku absolutnie gładkich pow ierzchni – Capa-
tect 615 Rollkleber  

- płyty styropianowe PS-E FS-15 lub PS-E FS-20; 
- siatka z włókna szklanego Capatect 650 Gewebe ST 112-100/7   
- podkład tynkarski Capatect 610 Putzgrund 
- cienkowarstwowy tynk Capatect - Mineralputze  (mineralny) 
- farba elewacyjna Muresko - plus 

 
Materiały uzupełniające to kątowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa służące do 
obróbki miejsc szczególnych w elewacji ( np.: listwy cokołowe ). 

 
Tabela doboru materiałów chemicznych technologii „lekka mokra” przy tynku nawierzch-
niowym mineralnym: 
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System Warstwa  
ocieplenia  Caparol  Atlas ROKER 

gruntowanie podłoża  preparat  
Capatect 190 

 

mocowanie płyt styropianowych  zaprawa  
Capatect 190 

zaprawa  
Atlas STOPTER K – 20 

klejenie siatki z włókna szklanego  zaprawa  
Capatect 190 

zaprawa  
Atlas STOPTER – 20 

podkład pod tynk  zaprawa  
Capatect 610 Putzgrund 

zaprawa  
Atlas STOPTER – 20 

farba gruntująca  farba  
Muresko - plus 

Farba 
Atlas UNI-GRUNT 

wyprawa tynkarska  wyprawa elewacyjna Caparol wyprawa elewacyjna Atlas 
 
Wymagania techniczne  
 
Płyty styropianowe : 
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany należy sto-
sować rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gęstości niemniejszej niż 15 kg /m³ 
) – według BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajm-
niej 2 miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych 
styropianu, występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzyma-
łość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,12 N/mm². Maksymalne 
wymiary płyt styropianowych mogą  wynosić 1200 x 600 mm. 
Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub spe-
cjalnie szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 
 
Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoże. Temperatura 
wykonywania robót może wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza 
poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy ( temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zasto-
sowania możliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej 
siatką, należy używać zimowej wersji zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mo-
cować do ścian łącznikami mechanicznymi. 
 
Tkanina z włókna szklanego: 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina 
powinna być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien 
wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż 5%. Taki sam pa-
sek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN, 
wydłużając się mniej niż 3,5%. 

 
 
 
Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (żwirki 
piaski, mączki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace właściwości robocze. 
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W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na 
skutek chemicznej reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 
W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiążą w trakcie od-
parowywania wody. 
 
Tynki mineralne  umożliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, można je 
stosować zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze 
białym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorów jest różna u różnych producentów. 
W postaci sypkiej mogą być składowane w ujemnych temperaturach, wymagają 
wymieszania z wodą. 
 
Tynki akrylowe maja bardzo małą nasiąkliwość, są elastyczne, odporne na od-
kształcenia podłoża i obciążenia zewnętrzne. Dostępna jest duża gama kolory-
styczna. 
 
Tynki mozaikowe zaleca się stosować na cokołach budynków i w miejscach 
szczególnie narażonych na zabrudzenia. Spoiwem są w nich przezroczyste żywice, 
a wypełniaczami kolorowe żwirki. Po związaniu uzyskuje się szklistą, barwna wy-
prawę, łatwa do utrzymania w czystości. 
 
Łączniki mechaniczne: 
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej 
budynku muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej. 
Ilość łączników – 6 szt./ m2. 
 
Akcesoria uzupełniaj ące: 
Listwy narożnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniają-
ce do wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania 
warunków technicznych, określonych przez producentów. 
 
 
Warunki techniczne wykonywania ocieplenia  
 
a. Kolejno ść wykonywania robót  
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-
mokrą powinna być następująca: 
- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, mon-

taż rusztowań, demontaż obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną 

szklaną, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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b. Zalecenia do wykonywania robót  
- Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów 
atmosferycznych, przy wilgotności powietrza poniżej 80% ). Nie należy pracować na po-
wierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami 
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowa-
niach. Powyższe zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych. 
 
c. Prace przygotowawcze  
-  Przed przyst ąpieniem do ocieplania budynku  należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt. Należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaga-
niom oraz zamontować rusztowanie stojakowe. 
- Odległo ść między powierzchni ą płyt izolacyjnych a konstrukcj ą rusztowa-
nia  nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusz-
towania wiszące nie są zalecane ze względu na możliwość uszkodzeń mechanicznych. 
- Przed przyst ąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wy-
konać próbne przyklejenie próbek styropianu. 
- Temperatura powietrza i podło ża powinna wynosi ć od + 5 do + 30°C. Wyją-
tek stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 
9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach możliwe spadki 
temperatury do -5°C ). 
- Jeżeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został p rzykryty warstw ą 
zbrojon ą, należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie 
wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach łagodnej 
zimy  trzeba  koniecznie stosować osłony na rusztowaniach. jeżeli w ciągu 3 dni zapo-
wiadane są spadki temperatury poniżej -5°C, należy zaprzestać stosowania zimowej 
wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury po-
niżej + 9°C, nie należy stosować kolorowych tynków mineralnych. 
- Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i sku-
tecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 
- Przy wykonywaniu tynków , na jednej płaszczyźnie należy pracować bez 
przerw i na sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wo-
dy. 
- Z uwagi na wypełniacze naturalne , mogące powodować różnice w wyglądzie 
tynku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. 
- Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem ( osłony na rusztowa-
niach ) przez minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi się 
to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzyst-
nych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 
d. Przyklejenie płyt styropianowych  
- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek bla-
charskich, można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

 Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy tempera-
tura powietrza jest nie niższa niż 5°C. 
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Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o 
szerokości 3 – 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. 
Pasma należy nakładać w odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej 
części płyty styropianowej należy nałożyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 
500 x 1000 mm. Na płycie o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio 
mniejszą ilość placków. 
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w prze-
widzianym miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 
drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, 
ani uderzanie lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do po-
wierzchni ściany. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopusz-
czalne są szczeliny większe niż 2mm. Większe szczeliny należy wypełnić paskami 
styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu więk-
szych niż 3mm, dlatego też, w celu wyrównania przyklejonych płyt, należy całą po-
wierzchnię przeszlifować packami długości 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wy-
równywania  nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 
Zużycie masy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych płyt styropianowych do 
podłoża z betonu lub tynku tradycyjnego wynosi około 6 kg /m², a do podłoża z fak-
turą gresową 8 kg /m². 
 
e. Przyklejanie tkaniny zbroj ącej  
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i tempera-
turze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli zapowiadany jest 
spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać  
tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości 
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwi-
jając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za 
pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie 
wciśnięta w masę klejącą. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę ma-
sy klejącej o grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tka-
niny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 
3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna 
być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na za-
kład nie mniejszy niż 50 mm w poziomie i pionie. 
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W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, 
na wszystkich narożnikach pionowych w poziomie parteru oraz na narożnikach 
ościeży drzwi wejściowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach należy, 
przed przyklejeniem tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części 
parterowej ocieplanych ścian należy zastosować 2 warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach drzwi wejściowych i 
balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych 
należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przy-
kleić właściwą tkaninę na całej powierzchni.  
Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany 
wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przy-
schnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej 
z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 
 
f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od nakleje-
nia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosfe-
rycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0°C w ciągu doby.  
 
 
Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych  
 
a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku  
Nie  przewiduje się ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej cokołu budynku do po-
ziomu terenu. 
 
W miejscu rozpoczęcia docieplenia ścian zewnętrznych 14cm należy zamocować 
systemową listwę cokołową profilowaną (wskazania na rysunkach detali). 
Docieplenie grubości 14 cm należy zakończyć w dolnej strefie, narożnikiem meta-
lowym fabrycznie oklejonym siatką. 
 
 
 
 
b. Ocieplenie o ścieży okiennych i drzwiowych  
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe 
o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łusz-
czącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Okna należy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu tj. styro-
pianem gr. 2cm.. 
Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny 
zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeży. Na-
stępnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty sty-
ropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie 
ściany przylegały dokładnie do płyt ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są 
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 mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styro-
pianowe. Następnie należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przy-
klejonej na ościeży oraz nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na sty-
ku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny, np. silikonowy. 
Jeżeli ocieplenie dolnych ościeży poziomych nie jest możliwe z powodu braku miej-
sca na przyklejenie styropianu, ościeża te pozostawia się nieocieplone, ale należy 
przykleić na nie tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na bokach podokienniki 
powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu po-
winien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na 
blachę. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, 
np. silikonowym, przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennika w 
czasie jego przybijania. 
 
c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do grubości ociepla-
nych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i po-
winny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami 
wody opadowej. Obróbki należy mocować do kołków, osadzonych w trakcie przy-
klejania styropianu. 
 
Prace dodatkowe zwi ązane z ociepleniem ścian.  
 
Rynny i rury spustowe  
W budynku wysokim przewiduje się demontaż istniejących rynien i rur spustowych 
i po wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Należy przedłużyć rury spustowe i 
założyć nowe haki mocujące.. 

 
Wymiana ślusarki wej ściowej  

Zaprojektowano drzwi stalowe z przekładką termiczną. Kolorystyka według projek-
tu. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania cie-
pła U=1,7 W/m2 x K 
 
Wymiana okien  
Istniejące okna należy wymienić na okna z PCV o profilu 3-komorowym, o współ-
czynniku przenikania ciepła dla szyby U=1,1 W/m2 x K w kolorze białym, z mikro-
wentylacją . W salach lekcyjnych conajmniej 2 okna mają posiadać nawiewniki au-
tomatyczne, w pozostałych salach przynajmniej jedno okno ma być wyposażone w 
nawiewnik automatyczny. Parapety wewnętrzne pozostają istniejące. Wszystkie 
pustaki szklane w budynkach wymienić na okna z wypełnieniem z poliwęglanu. 
UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzić wymiary ze stanem istniejącym! 
Nowe okna należ zamontować tak aby umożliwić docieplenie węgarków (wnęk) 
okiennych i drzwiowych. 
 
Kominy   
Należy wykonać naprawę tynków, przecierkę i malować wg projektu kolorystyki. 
Kominy wentylacyjne w sali gimnastycznej i łączniku nadbudować po uwzględnie-
niu docieplenia. Istniejące wywiewki należy  naprawić i pomalować.  
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Opaska wokół budynku  
Wykonać opaskę o szer. 50cm z płyt chodnikowych. 
 

Kraty okienne.  
Należy zdemontować. 
 
Instalacja odgromowa.  
Zdemontować i założyć nową. 
 
 
 

OPIS  OCIEPLENIA  STROPODACHU  I  INNYCH  DZIAŁA Ń  TER-
MOMODERNIZACYJNYCH  I  REMONTOWYCH. 
   

1. Docieplenie stropodachu pełnego  
Budynki należy docieplić płytą styropianową dachowa, laminowaną papą ( płyty 
typu PSK lub PW gr. 10cm),. Wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną 

 
 

 
 

 



 

 

 

 USZCZELNIENIE PIWNIC I  RENOWACJA ZAWILGOCONYCH I ZA-
SOLONYCH ŚCIAN  
 
ROZWI ĄZANIE TECHNICZNO-MATERIAŁOWE  

 
W dniu 20.07.2009 r. dokonano oględzin budynku Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w 
Piątku .  
 Podczas oględzin stwierdzono: 
- zewnętrzne ściany piwniczne wykonano z cegły pełnej, ściany są zawilgocone 
- wewnętrzne ściany piwniczne wykonano z cegły pełnej, ściany są zawilgocone 
- wewnątrz budynku tynk cementowo-wapienny pomalowany farbami olejnymi 
 (lamperia)  powierzchni ścian zostały zniszczone przez krystalizujące szkodliwe sole budow-
lane ( azotany ,siarczany i chlorki) 
- punktowe porażenia ścian  przez grzyby-pleśnie w postaci  nalotów 
- izolacja pozioma ścian piwnicznych najprawdopodobniej nie istnieje,  
- izolacja pionowa zewnętrzna ścian piwnicznych – nie wystarczająca  
Podczas wizji lokalnej zmierzono wilgotność ścian od strony wewnętrznej budynku  
a) siłownia wilgotność na wysokości 30 cm od posadzki wynosi 12,86% i na 
 wysokości 100 cm  wynosi 12,48% 
b) sala gimnastyczna wilgotność na wysokości 15 cm od posadzki wynosi 11,70%  
c) przy wejścia do budynku wilgotność  na wysokości 15 cm od posadzki wynosi 9,02%  
d) siłownia  posadzka wilgotność wynosi 9,87%  
Podczas wizji lokalnej zmierzono wilgotność ścian od strony zewnętrznej budynku  
a)  przed wejściem do budynku odkrywka na głębokość fundamentu poniżej gruntu 20 cm wil-
gotność podłoża wynosi 15,76% na głębokość 70 cm poniżej gruntu 18,60% 
b) sala gimnastyczna na wysokości 30 cm wilgotność od gruntu wynosi 14,49%  
c) siłownia  na wysokości 30 cm  wilgotność od gruntu wynosi 15,70%   
W związku z planowanym  remontem ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku Zespół 
Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku , proponujemy wykonanie kompleksowych prac 
uszczelniających i  renowacyjnych polegających na : 
-     zabezpieczeniu ścian budynku przed dalszym zawilgoceniem  
a) wykonaniu izolacji poziomej wewnątrz  budynku 
b) wykonaniu izolacji pionowej  zewnątrz  budynku 
c) siłownia wymiana posadzki betonowej 
d) otynkowaniu zasolonych ścian piwnic tynkami renowacyjnymi odpornymi 
 na działanie szkodliwych soli,  
e) pomalowaniu ścian paro przepuszczalnymi farbami dyfuzyjnymi 
 

Proponowany zakres robót uszczelniająco renowacyjnych na ścianach 
 zewnętrznych budynku 
 
           1. Odkopanie ścian od strony zewnętrznej.  
           2. Staranne oczyszczenie powierzchni ściany usunięcie izolacji asfaltowo - bitumicznej. 
           3. Uzupełnienie ubytków, ewentualne spoinowanie murów zaprawa  
cementowo - wapienną z dodatkiem preparatu SB Haftemulsion "Koncentrat" 
           4. Wykonanie robót izolacyjnych ścian zewnętrznych  poniżej gruntu  przy użyciu  
materiałów  Bikuthan® 2K.Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, 
tłuszczu, smoły, oleju, a także luźnych, odspojonych części.  



 

 

 

Resztki zaprawy należy usunąć, narożniki zaokrąglić, w załamaniach wykonać fasetę wyoblają-
cą. Mineralne podłoża zagruntować emulsją bitumiczną KÖSTER Bitumenemulsion (roz-
cieńczoną z wodą w proporcji 1:4) lub preparatem KÖSTER Polysil® TG 500. 
Bikuthan® 2K    jest nakładany w dwuch cyklach technologicznym przy użyciu pac stalowych 
zębatych o zębach 4 mm. Aplikacja Bikuthan® 2K. powinna  nastąpić nie wcześniej niż po 16 
godzinach od nałożenia powłoki z NB Elastik szara.   
Izolacja winna być osłonięta płytami styropianowymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w trakcie zasypywania wykopów.  
          5. Wykonanie robót izolacyjnych ścian zewnętrznych  po wyżej gruntu na wysokość 60 
cm przy użyciu materiałów NB Elastik szara. Podłoże musi być mocne, czyste i nośne. Bardzo 
chłonne podłoża zagruntować preparatem KÖSTER Polysil® TG 500.Aplikacja NB Elastik 
szara wymaga nałożenia 2 warstw powłoki na powierzchnie śiany przy zużyciu do Pierwsza 
powłoka winna być nakładana przy użyciu pędzla o twardym włosiu poprzez wtarcie materiału 
ruchami kolistymi w podłoże, następne mogą być nakładane przy użyciu pędzli lub pac stalo-
wych.  
            6. Na powierzchniach ścian, po ułżeniu NB Elastik szara  należy ułożyć tynki renowa-
cyjne odporne na działanie szkodliwych soli w następujący sposób: 
a) obrzutka z zaprawy , Sanierputz Spritzbewurf  obrzutka powinna pokryć ścianę 
b) tynk renowacyjny o grubości 2,5 cm  w dwóch warstwach do 1,5 cm Sanierputz "E"   
c) w celu uzyskania jednolitej i gładkiej faktury na powierzchni ścian należy je przed szpa-
chlować zaprawą Sanierputz Glattspachtel ,  Szpachlowanie wykonać po wyschnięciu i zwią-
zaniu zaprawy tynkarskiej 
d)  Malowanie dwukrotne ścian farbami  Silikonfarbe jest przeznaczona do trwałych wymalo-
wań zarówno gładkich jak i chropowatych powierzchnitynków. Ze względu na wysoką dyfu-
zyjność jest szczególnie polecana do wymalowań powierzchni szarychtynków renowacyjnych 
Sanierputz. Farba nadaje się do pokrywania murów wykonanych z cegieł, kamieniwapiennych 
oraz innych podłoży mineralnych. Silikonfarbe jest stosowana podczas budynków historycz-
nych,zapewniając optymalne zabezpieczenie dzięki niskiej absorpcji wody i wysokiej paro-
przepuszczalności. Farba silikonowa KÖSTER jest stosowana wewnątrz pomieszczeń tam, 
gdzie wymagana jest oddychająca farba np. po wykonaniu tynków renowacyjnych KÖSTER  
 
Proponowany zakres robót uszczelnoająco renowacyjnych na ścianach 
 wewnętrznych budynku 
 
1. Skucie tynków ze ścian od strony wewnętrznej  budynku  
     2.  Skucie w siłowni posadzki i wykonanie nowej 
-  posypka 
- beton chudziak 
- izolacja papa lub folia z wywinięciem na ścianę  
- dylatacja 8 mm od ścian zewnętrznych muru  
- posadzka z betonu C-15 zbrojona jedną siatką grub. betonu 10 cm 
           3.  Wykonanie przepony poziomej metodą  niskociśnieniową przy użyciu preparatu  
 .KÖSTER Mautrol 2k - dwuskladnikowy na bazie krzemianów i estrów. Preparat wtłacza w 
mur przy użyciu pompy. Przeponę wykonać powyżej 20 cm od posadzki metodą iniekcji nisko-
ciśnieniowej. Aby odtworzyć izolację poziomą w dolnej części ściany należy wywiercić pozio-
me otwory w jednym rzędzie (rozstaw10÷12 cm) lub co 12÷15 cm w dwóch rzędach przesunię-
te względem siebie (w dwóchkolejnych spoinach muru). 



 

 

 

Otwory muszą być krótsze o ok. 5 cm od grubości ściany. W przypadku pęknięć i ubytków w 
murze należy najpierw wykonać iniekcję za pomocą zaprawy KÖSTER Mautrol® Bohrloch 
Suspension. 
 Wypełnione otwory przewiercić nanowo po upływie 0,5÷3 godz. Średnicę otworów należy do-
stosować do średnicy pakerów. Po wydmuchaniu sprężonym powietrzem pyłu powstałego w 
czasie wiercenia należy zamontować pakery. Obydwa składniki zmieszać w proporcji A : B – 
100 : 9 (wagowo). Mieszać intensywnie, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Mieszan-
kęwtłaczać przez pakery za pomocą odpowiedniego urządzenia iniekcyjnego (airless lub pompa 
kolbowa), aż do uzyskania pełnego nasycenia muru. Aplikacja może być wykonywana poje-
dynczo lub za pomocą baterii iniekcyjnych. Aż do fazy żelowania, która następuje w ok. 45÷60 
min. od aplikacji, możliwe jest ponowne wtłaczanie mieszanki iniekcyjnej. Po usunięciu pake-
rów należy wypełnić otwory stosując zaprawę KÖSTER Mautrol® Bohrloch  
         4.  Zagruntować powierzchnię ścian preparatem Polysil TG 500 jest środkiem gruntują-
cym o niskiej lepkości na bazie polimerowo-krzemianowej. Działa wzmacniająco i hydrofobi-
zująco, redukuje chłonność podłoża. Na zasolonych i zawilgoconych podłożach powoduje re-
dukcję objętości porów i tym samym zmniejsza ryzyko ponownego wystąpienia wykwitów sol-
nych.  
         5.  Na powierzchniach ścian, z których usunięto zawilgocone i zasolone tynki  należy uło-
żyć tynki renowacyjne odporne na działanie szkodliwych soli w następujący sposób: 
a) obrzutka z zaprawy , Sanierputz Spritzbewurf  obrzutka powinna pokryć ścianę 
b) tynk renowacyjny o grubości 2,5 cm  w dwóch warstwach do 1,5 cm Sanierputz "E"  
c) w celu uzyskania jednolitej i gładkiej faktury na powierzchni ścian należy je przed szpa-
chlować zaprawą Sanierputz Glattspachtel ,  
Szpachlowanie wykonać po wyschnięciu i związaniu zaprawy tynkarskiej 
d)  Malowanie dwukrotne ścian farbami SILANIT W, ze względu na odpowiednio dobrany 
skład, umożliwia zabezpieczanie przed grzybami nowych pomieszczeń , jak też odnawianie 
wilgotnych, zagrzybionych murów starych budowli, także o charakterze zabytkowym 
 
UWAGI: 
Sala gimnastyczna wykonanie otworów wentylacyjnych w posadzce Ostatnim elementem 
prac renowacyjnych powinno być odprowadzenie wód opadowych poza teren przylegają-
cy do budynku, prawidłowe ukształtowanie spadków terenu wokół budynku, doprowa-
dzenie do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których wykonano tynki renowacyjne. 
 
ZALECENIA KO ŃCOWE. 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych” 
Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. 
Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branżowymi i Polskimi Normami. 
Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  
„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 
151/2002  poz. 1256). 
  

         OPRACOWAŁ: 

 



 

 

 

Oświadczenie dotycz ące wskazania w dokumentacji                                                      

technicznej nazw producentów  

 

   O świadczam, że u życie  w dokumentacji technicznej, kosztorysach 

i specyfikacjach technicznych nazw producenta  nie narusza zasady 

uczciwej konkurencji oraz przepisów prawa zamówie ń publicznych, 

gdy ż w przypadku opisania materiałów lub urz ądze ń za pomoc ą poda-

nia nazwy lub producenta dopuszcza si ę zastosowanie innych równo-

ważnych, materiałów  pod warunkiem posiadania przez ni e parametrów 

nie gorszych ni ż materiały lub urz ądzenia, które one zast ępuj ą. 

Parametry techniczne dla materiałów równowa żnych okre ślono w za-

ł ączniku nr 1  do dokumentacji. 

 








