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Rozdziat | )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot, ktore
zostam wykonane w ramach projekilporz gdkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizagj zrodta
ciepta w Zespole Szkdét Mechanizacji Rolnictwa i Carum Ksztalcenia Praktycznego w Patku” oraz
opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawiczgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, usleje
stosowé w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdrw p. 1.1.

1.3.  Zakres Rob6t obgtych Specyfikach

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkkakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaaraz
dokumentagj powykonawc3.

Zakres kontraktu obejmuje:

1 Wykonanie docieplenia budynku
2 Wymiare stolarki okiennej i drzwiowej
3 Wykonanie wzmochienia dachu oraz konstrukcji wspairpod kolektory stoneczne, wykonanie

pokrycia dachowgo.
4 Budowa siloséw na drewno
5 Wyadzielenie kottowni w piwnicy szkoty (przebudoweemont pomieszchg
6 Opracowanie dokumentéw Wykonawcy i dokumentacji pkamawcze;j.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsz specyfikacy zlokalizowane bda w Zespole Szkét Mechanizacji Rolnictwaafek
ul. Kutnowska 19.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na wéigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istnigjcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyonie mag wplywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniepca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje s zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugsu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumi& zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robot obgtych niniejsz specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstawg rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaraunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za prawidtodd zgodndé i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoéty organizacji i metod, ktore



Wykonawca proponuje pray do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bugawdacy w posiadaniu Zamawigjego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty g#ci Robot:

1. Projekt organizacji robo6t dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onriezlzdne do realizacji rob6t budowlano - matdaych.
Dotyczy to w szczegolei opracowa elementdéw realizowanych w oparciu 0 propozycjentézzne i
rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegétowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanignika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wyanigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolokumenty Wykonawcy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t, opatrzone pri@erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nafgtego stanu i porlku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyclreje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmca

« protokoty wszystkich préb, sprawdgenspekcji i odbioréw robot zanikagych, odbioréw cgsciowych
oraz odbiorow kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegdIngci
protokoty z préb cinieniowych instalacji, prob instalacji elektryczty@rob szczeln@i zbiornikow,
prob dranosci kanatow i przewodow,

» protokdly pierwszego uruchomienia gdze), protokoly pomiaréw skuteczio wentylacji
mechanicznej, protokély badania wentylacji grawiaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

* Protokdty z przeprowadzenia probacowych

« Komplet dokumentéw dotyazych materiatdw i urmdzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegélnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowigct atesty,
certyfikaty,$wiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeptdatacii

1.10. Zgodnas¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projdékidowlany i wykonawczy stanoviczg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w nigloBowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie n® wykorzystywé bledéw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia kda zgodne z kontraktem. Dane olligne w
kontrakcie kda uwazane za wartei docelowe. Cechy materialtdw i udzeh musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wplynie to na nieaadlahca jakos¢ elementdéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwszestwo dokumentéw.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegélnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakhjy pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére obfaaja i uzupetniag tresé



rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji robot
111. Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestyggpdnie z okrdeniem w p. 1.3.3. szczegblowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zogtakreslone bezpérednio z Zamawiacym.

1.11.2.  Wiasnék terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt kasndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawi@gego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyehizie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcglbie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzerogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownig w
zakresie przeditenia czasu na ukozenie robét.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegine dla
potrzeb wykonania Robéttzie zapewnione w sposob rgmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiggj na placu budowy instalacji wodaegowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobaany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigj instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposey wlasmy instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dostpna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikac placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewogadbnw

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochremplacu budowy i robot zgodnie z wtasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwa sie bedzie za uwzgldnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozesti
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialitosci za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uie si¢ bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie uggena placu budowyadnych innych oznakouia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora had.

1.11.7.  Usunricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zieleni.

1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogéine
Obiekty budowlane naty projektowa i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@av sposob zapewnigjy:
* spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolni:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,



- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
« warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w sZimegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzhdci,
» niezlzdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnéci poruszajce st na wozkach inwalidzkich,
» ochrom ludndsci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oleymi w odgbnych przepisach,
 ochror débr kultury,
 ochror uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecichavrirgjmowa w szczegolngci:
 zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
« ochror przed pozbawieniem:
- mazliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkoéw hczndci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszezprzeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzdzehi z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojcie i dojazd umdliwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowyp plac budowy naley urzadzi¢c miejsca postojowe dla samochodéwytikownikéw statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych kdegyosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiecxstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§realizowane w sposéb zapewni@j w razie paaru:
* nodnos¢ konstrukcji przez czas wynikgjy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgedniajacy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotycgcych ochrony przeciwp@rowej, okrélajacych w szczegolriei:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e&#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyce drog paarowych,
» wymaga Polskich Norm dotyexcych w szczegolriei zasad ustalania:
- gestaici obchzenia ogniowego pomieszazestref pazarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemendlyibku,
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatow budowlanych,
- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecastwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegélnaei w wyniku:
« wydzielania si gazéw toksycznych,
* obecndci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu,
* niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,
* wyskpowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwvierzchni,
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,
 przedostawaniasgryzoni do wetrza,
* ograniczenia nastonecznieniasirdetlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i diga



W szczegélngci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsajh
» Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@idz. 401).

1.12.4. Bezpiectestwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny by projektowane i wykonywane w taki sposob, aby akamia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i giytkowania nie prowadzity do:

« zniszczenia cakei lub czsci budynku,

» przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia e#ci budynkéw, paczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszcaeelementow konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgjpoainym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetbiavarunki zapewniagce nie przekroczenie standw granicznycBnogci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne nf€nosci uwaza st za przekroczone, teli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych s¢ w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania gytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog wystapic:

« lokalne uszkodzenia, w tym réwuaigysy, ktére mog ujemnie wplywé na przydatn& uzytkowa
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnych eéei
budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplgesjna wygld konstrukcji i jej przydatng
uzytkowa wtaczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e€fi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wyiczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wyposaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego aytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpmdnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie mopowodowa zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrisi do wytkowania.

1.12.,5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wd#gg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawietav szczegélnéci wymagania dotycce:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uveriyliajpcego odpowiedni dogbv do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania shaszyn,
« warunkéw aytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypesdaa,
« sposobu przechowywania i przemieszczania materiaubstancji niebezpiecznych,
« przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatania na budowie pagaku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
» sposobow informowania pracownikéw o podejmowanygcaiataniach dotycxych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegOlnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikow rob4t osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibeda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgms w skfad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazkti z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wymadku konieczri@i dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfyczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantéw potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriafzne

1.14.1. Wymagania og6ine
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezledne uprawnienia zawodowe w tym



zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych

Dla realizacji robét oljych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celéw
projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca kdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
« Ustanowi Kierownika Budowy spetnigiego wymagania Ustawy
« Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
 Bedzie prowadzit i dziennik budowy

« Bedzie przestrzegat przepis6w w zakresie ostamia materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placemiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydanidwiadectwa przejia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu wydaniswiadectwa przegcia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elgsndoylty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezogfnuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawidj podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdulzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczewieadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrieanoboét i placu budowy, ani zenie kedzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamavdeggo.

1.17. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jeceli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robdt zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaghzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i afizeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonsgdaektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oedzie

Z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdhio

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgoygowiska,

* stosowa si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdashiawsrodowisku.
* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzagdzenia

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrieh jednostkowego stosowania w budownictwie.



Wszystkie materiaty dila fabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna a&cgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsmgo stosowania w budownictwig s
» wyroby budowlane, wiiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gdarymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpiedgbva wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesiefouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodw i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragi zgodndci z Polsle Normg lub z
aprobaj techniczi - w odniesieniu do wyrobdw nie @ych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych,

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw majcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniérzbmymi przepisami dokonano oceny zgotti@e
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégbva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym s wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca
wydal ddwiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddd wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Szczegbtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw Wwiadtych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegO6towe zasady i tryb udzielania, uchylaniazoiiany aprobat technicznych oraz jednostki organime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczegotowe zasady i tryb opracowgwaratwierdzania
kryteribw technicznych zostaty oldlene w Rozporazdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegdlnych rodzajéow wyrobdw budowlanyetapry deklaracji zgodriai
oraz sposob znakowania wyrobéw budowlanych, doposgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty ok&one w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanyghizez materialy
budowlane, urgzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materiaty i adzenia
przewidywane do wbudowani@dy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniampkktora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaetl szczeg6towe informacje dotyce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiedfwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zendzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty majace kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muysasiada certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdgstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwoérni beda zachowane nagtujace
warunki:
» Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realiZemjitraktu.

2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy
Materiaty dostarczane na Plac Budovwedd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 drégrz



dostaw materialtdbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradi@u i zglosi materiaty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakasciowa. Materiaty keda podlegé sprawdzeniu w zakresie ich zgodaio

z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajice zgodn& materialdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétm@okumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdéw do stosowania w budowngctwi

2.5. Materialy nie odpowiadace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,alz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaedli lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robé6tzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje
na wilasne ryzyko, liet sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiniany
materiatu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasmetak, aby zachowaly swpjakaos¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczraewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed:iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie peoby pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprat
« Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spek powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spelnéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegoOlftd przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdkngmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

« Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegolnéci drog poza placem budowy btotem, paliwem, smaramnizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug koniecz w tym celu Wykonawca zapewni na
wilasny koszt i bdzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroggodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiewto&ntow potwierdzagych dopuszczenie spitz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli ST przewiduje madiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezeby pdzniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkow kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiamie dopuszczone do robot.

4. Transport
« Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiciodkOw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaka wykonywanych robot i wiciwosci przewaonych materiatlowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynige wymagania okrdone



odrebnymi przepisami, w szczegokw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

 Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami daremi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

 Wykonawca zapewni, ze wywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegftnalrog poza placem budowy blotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kada jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie aczgsaa. Wszelkie wyposganie i obstug konieczi
w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny kosziddie utrzymywat przez caly czas wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spelnié wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gidi na osie i innych parametrow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunite z placu
budowy. Wykonawca dalzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé&/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.
5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1. Wykonawca jest zoboygiany (w granicach okénych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robét okgonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usunkcia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot

5.1.3. Wykonawcadunzie odpowiedzialny za prawidtow® skutki i bezpieczestwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz lkkdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowazotakie projekty kalej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robét Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oramde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmieici wszelki sprzt i nadmiar materiatdw. Wykonawcasdrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezgjuroboty tymczasowe.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiagmin Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszglstézsci robdt i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoiot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca m@ przedstawdi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

5.2.2. W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykogawwsi
zapewnia parametry techniczne i jakmowe nie nisze ni dla rozwhzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwizanie alternatywne nie zosta zaakceptowane przez Zamaw@go w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwganie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca doizie zobowizany do dostosowania wszystkich rogxen
zwiazanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podlega zatwierdzeniu przez Zamawaaggo.Zadne czynnéci zwiazane z zakupem, dostawb
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niesdls rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawtggo stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwzane z zastosowaniem zaakceptowanych rzavialternatywnych uwaane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azkiu z zastosowaniem rozygan
alternatywnych nie dnizie miat prawa dazadnych roszczew stosunku do Zamawigego, w
szczegOlnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na tkaenie.



5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu robét catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robot g@bpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projekioa, wykonawstwa, prob, testéw i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpefz uzyskania koniecznych opinii, zatwiertizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okolicgonavptywajace na posjp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlednych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W szczegoélrgi, gdy roboty lda opd&nione
Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @iwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziataiezkzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fakoaby wykazywa stosowanie gido wymaga Kontraktu.
System ten &dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespkktor Nadzoru dalzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procediomkumentow stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoeds bpobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudatpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawge usuntete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiarow lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami béagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjeéo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowiradia ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdav.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiozdzie
oceni@ zgodndg¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimikOw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru m@ pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.5. Préby Kaicowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane prébyiémwve zgodniez wymaganiami okrdonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w



stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktérejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kacowych, a préby te zostamprzeprowadzone w gju 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaywrzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymamaniwarunkow kontraktu. Wyniki obmiaruetis
wpisane do kgpi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdaie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowhzku ukaiczenia wszystkich robdt. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nasmpe. Obmiar gotowych robét ebzie
przeprowadzony z estcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kakiem. llgé robot
okreslana ledzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze.s@powyliczenia iléci robét kedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze edzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegoétowych, i takie maj zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzexda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice modoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zakznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &ksprem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej diugd beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentajiyzac
geodezyjnej. Wykonawca kdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptaspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokamg dtugdci inwentaryzowanych elementéw rob6t, na podstawie
ktérych obliczono ich il&C.

7.3.  Urzadzeniai sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzane przed wystawieniéwiadectwa platnéri, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar rob6t zanikacych przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegeych zakryciu przeprowadza;grzed ich zakryciem.

8. Odbidr i przyj ecie robot
8.1.  Odbidr Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
« Odbior rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu
 Odbidr robot, ktérych wykonanie stanowi podstigwzegciowegoswiadectwa ptatnéi
 Odbidr robot dla potrzeb wystawierfi@iadectwa przegia.

8.1.2. Odbidr Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgltoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzo gotowéci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robdét podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét niectizie
zastrzeéen Inspektor Nadzoru wyda zgecdha zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wydaegehie
usungcia niezgodngci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpaktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona



odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszgsikizkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresiEedhienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbidr Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.

Przed wystpieniem o przdgriowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty kedace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych
robét. Jeeli w zakres tych rob6t wchogzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacdodne
zostan protokéty z ich inspekciji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robét i dokumentdéw, i stwierdzi
ich zgodné¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdét nieetizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa platnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcygwiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpéniejszej z dat upltywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub fdej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9  Podstawa i warunki ptatndéci

9.1. Ustalenia ogéine
Podstaw ptatnaci dla Wykonawcy jest wykonanie Robot.
Wartcs¢ platnaci ustalana jest na podstawie obmiarusdlo Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Ptatdé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednesibmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawadalla danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej
wykonanie, okréone dla Rob64t w niniejszej Specyfikacji i w Korkcie.
Cena jednostkowaghzie obejmowaw szczegolInéci:
* robocizre bezpdredna,
» wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezeggprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
» koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty audzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzéawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zaglm przedsibiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozyci w Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest
ostateczna i wyklucza ntwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboétetybh t pozych
kosztorysowy.

9.2.  Szczeg6towe warunki platrsoi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicaomdzie poprzez przemaenie ilaici Robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez dednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona waito
obejmowd bedzie wszystkie elementy Robét zgodnie z éleeiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy



Wartas¢ Materiatébw uwzgidniona ledzie w poszczegdlinych pozycjach Robot zgodnie zdrrgzarem i nie
bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3.  Uradzenia
Wartos¢ urzadzer wyszczegodlnionych w ogbnych pozycjach Przedmiaru obliczonaxdbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hitzen przez cea jednostkow ujeta w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona kedzie przez Wykonawcw kosztach
pasrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wydrgbna ledzie przez Wykonawge w
kosztach pérednich budowy.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy biamve,
instrukcje. Naley je traktowd jako integraln czs¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaitpi
wymaganiami. Zastosowaniexdy miatly ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pdniej niz 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inackgpboty keda wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z obowzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskicledy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciapowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawarunkéw
technicznych gytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawysteméw
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowawrobow budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),
» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dai2a03.1996r. w sprawie dopuszczalnycfrai i
nagzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialty budowlane, wudzenia i
elementy wyposeania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p0z.231 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm btawych ( Dz. U. Nr 44, péz. 174),
« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowpgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w spiawydawania
swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobdw skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poz. 172),
« Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,
« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekdw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fgbejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 12 wr#eia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).
» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
po6z. 690.



« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 sprawie dziennika budowy, momntai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajpcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodgm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywmb&udowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@ych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do iytkowania ktdérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez Wawy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systemow oceny zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwigz. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@41)4

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwecz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydtonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

« Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieuwnkéw, jakie nalgy spetni
przy wprowadzaniudciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasofzeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

18



Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikaci svymagania dotyee wykonania i odbioru robét rozbiérkowych. Prace
Zwigzane z wydzieleniem kottowni w piwnicy szkoly, peagrzy dociepleniu (skucie odpastaggo tynku), prace
przy wymianie pokrycia dachowego.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i riglge stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rozbiérek wysgpujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
- teren ogrod#ii oznakow& zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q8z.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t bucoyth.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki dziatowe, rozebtarecznie lub mechanicznie. Materiaty od§i@oza obgb budynku
2. Posadzki (ptytki PCV, warstwa betonowa) rozébgznie lub mechanicznie. Materiat od§igpoza
obreb budynku. Materiaty posegregotvieodniei¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.
3. Elementy stolarki élusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wyku
z otworow, oczyci¢ i skladowd.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadhdo 5.2

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbidrki obiektow kubaturowych - 1 szt
Rozbidrki obiektow iaynierskich - [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegajasadom odbioru robdt zanikeych
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9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie odebrane przez igniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozhiérek do ponownegadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llaé¢ rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjrymiera.
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Zbrojenie betonu

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji svymagania dotycge zbrojenia betonu w konstrukcja¢hlbetowych
wykonywanych na mokro. Prace agéne z budow siloséw na drewno, prace przy wydzieleniu kottowni
piwnicy szkoty.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigige stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchogz
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l,
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgltymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-1lI

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali
a) Wihasnéci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki ¢tpw powinny odpowiadapodanym w PN-
EN 10025:2002.
b) W technologicznej probie zginania powierzchniahgk nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i
rozwarstwie.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
b) Na powierzchni czotowe] pidw niedopuszczalneaspozostaléci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem
¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry,
wypukiaosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i pitow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, &a
0,7mm dla pgtdw o wiekszychsrednicach

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien glokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé Zgopatrzony kaly
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwarcy,

- $rednie nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wizek i kegbébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztikikdzdej

wiazki czy kregu

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

— na powierzchni mtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiar6éw przekroju poprzecznegoeiw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach
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okreslonych dla danej klasy stali w normachpawowych,
- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm na
1m dlugaci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ligkatt z podzialem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed wbudowaniem zbata
laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma zawiadczé jakosci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrgtrznych,

- stal gka przy géciu

Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikm¢ trwatych
odksztatcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatkdw
rdzy, kurzu i biota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alilwb farlay olejna naley opali np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugacia zanieczyszcze
- Czyszczenie ptéw powinno by dokonane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane,
- Haki, odchgi i rozmieszczenie zbrojenia najewykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié@ normy PN-B-03264:2002,
- Laczenie petéw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania petéw nalery wiazat drutem mekkim, spawé taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Monta zbrojenia.
- Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
- Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowa pomostow transportowych, adzeh
wytworczych i montaowych,
- Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu,
- Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagswykona przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno ldyukltadane wg rozstawieniagdw oznaczonego w
projekcie
- Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieppdktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grgbioréwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi poiey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed hetganiem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretyczn ilosé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tackm dlugas¢ pretow
poszczegolnychrednic pomneomn przez ich ajzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o
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srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbidr zbrojenia

- odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiér powinien podledga sprawdzeniu zgoddoi zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacigodnd¢ z rysunkami liczby mtow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw ztz i diugdci zakotwiai pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa za ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie przecinanie, agtzenie oraz mongazbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjsgpecyfikaci, a take oczyszczenie terenu roboét z odpadow
zbrojenia i usuricie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacj svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t betoniarskich. Prace
zZwigzane z budowsilosOw na drewno, prace przy wydzieleniu kottowrpiwnicy szkoty.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnycheipgh kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
2.1 Sktadniki mieszanki betonowej.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu pdekaggo czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wgmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:
Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,35” — do betonu klasy waszej nz B20
b) Wymagania dotyexe sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaglmeniem Ministra Komunikacji wymagaesi
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

- zawart@d¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2kg. Na workach powinien byimieszczony trwaly, wyray
napis zawieraicy nas¢pujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytworni i miejscowiei

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwaldgci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i anizenie do wtadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna lzgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-&G0:1990
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmupcej:

- 0znaczenie czasu yziania,

- 0znhaczenie czasu @bpsci

- sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajicych se rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjym skt w
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wodzie
W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& cement nie mee by uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu mdy¢ nasgpujace:
- dla cementu pakowanego — sklady otwarte lub magezgmknéte,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche.
Podiaza magazynow zamketiych powinny by suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzyadel miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosiéddach otwartych
- po uplywie trwaldci podanego przez wytwagcw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych,

KRUSZYWO
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadnsizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ng:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartdci zanieczyszczaeobcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i st&dozawartdci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymicli@ruszek” naley dobra
tak aby zapewidi wymagan szybkaé¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarinachodu.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:20RPR-63/B-06251.
Betonowanie m#zna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powibgé dokonywane wycznie wagowo z dokladidoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu naky uwzgkdni¢ koreke zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umadiwiajacej tatwe ich
opr&nianie. Przy stosowaniu pomp obawmija odrcbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki pryipeie.
Przed przysipieniem do ukfadanie betonu najesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z
projektem, czyst& deskowania.
Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 75cm od powierzchni na kispada.
4. Zag:szczenie betonu
Do zagszczania betonu nafe stosowd wibratory wgtbne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w noaery przygotowa odpowiednie éwietlenie
zapewniajce prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne whirbezpieczéstwa pracy.

25



5.3 Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobieg@&ymi odparowanie wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna sgelnimagania normy PN-EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami

Ulozony beton naliey utrzyma w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-0625

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni musby¢ gladkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchai Peknigcia s niedopuszczalne.

Réwna¢ gorszej powierzchni ustroju félego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadanormie PN-
69/B-10260, tj. wypukiéci i wgtebienia nie powinny wynoséiwiecej niz 2mm.

Wszystkie wystajce nierdwnéci nalezy wyrowna bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupélpetonem a nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma jednorods i
réwng powierzchng.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéenoprojektem oraz z podanymi poxey
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru g:
1m® wykonywanej konstrukcji

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych ;.

9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezdnych czynnikdéw produkciji,
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej z naighym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,
- pielegnacg betonu,
- rozbiérky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektow

Placi st za ustalom ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wymémie podiaa,
przygotowanie, ulzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkaysacy

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasu aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&znaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojdPmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek
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Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
muréw z materiatdw ceramicznych. Prace gzane z budow siloséw na drewno, prace przy wydzieleniu
kottowni w piwnicy szkoty (zamurowania drzwi orakienek)

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigige stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wewretrznych i zewrtrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petnej

Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121955

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadéttualnej normie pastwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyctgkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym
przez cat grubc¢ cegty o dtugéci powyzej 6mm nie mae przekraczadla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasiakliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysé@kd.,5m na inne cegly nie rozpadta
Sig.

2.2.2. Cegtla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12036

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ nasciskanie 15 MPa.

* Odporndg¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

* Odporng¢ na uderzenie powinna bytaka, aby cegta upuszczona z wysakal,5 m na inne cegly nie
rozpadta si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jej gknigcie. llos¢ cegiet nie
spehiajcych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
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Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogla by wbudowana midiwie wczenie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych rglestosowéa cement portlandzki z dodatkieduzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zZuwzycia zaprawy nie ¢&zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolia i jednobarwn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skilad oljosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmaenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejn&xi nalery wykonywa: mury ndne. Scianki dzialowe grubai ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczdéniej niz po zakéczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost maozliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny legyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegiichy, zwtaszcza w
okresie letnim, naley cegly przed utbeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa® jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubaici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy4ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinn
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych (np. przez przykrycie folub
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalsy sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaindai¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksymalna nie powinna
przekraczd 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna by wicksza ni 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtawa i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze

kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych st pod lkgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbordzniacej sk wiccej

niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wgan@ami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigé,

- odporngci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na Zagéamargla.
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W przypadku nieminoici okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w

sposOb podany w obogzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow wimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest — imuru o odpowiedniej gruloi.

llos¢ robdt okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezytera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robbt murowycpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikagacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadidy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaeriatow

10. Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadania przy odbiorze..

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.
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Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
tynkéw zewnrtrznych i wewntrznych. Prace zwkane z dociepleniem budynkéw, prace przy wydzialeni
kottowni w piwnicy szkoty, prace przy budowie siies na drewno.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigige stosowa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

Tynki wewrgtrzne

Tynki cementowo-wapienne

Oktadzinyscienne wewastrzne.

Tynki zewretrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodk zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetdiswymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasedednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naje stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami hormyfswowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné twykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczeinie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowé cement portlandzki z dodatkiepuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
Zuwzycia zaprawy nie ¢&zie nizsza ni +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolia i jednobarwyn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skilad oljosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazn0,0 MPa
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Odporna¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej hil60°C
Stopie biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy, osadzonécigznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarséuirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie iszej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mga wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniérodkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"”.

d) Zaleca s chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdgwiezo wykonane tynki powinny kyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglevypenia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychzn@ousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@mgch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogllne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

* Oktadziny ceramiczne powinny Bymocowane do podia warstw wyréwnupca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych oktadzimaleey mocowd& do dostatecznie
wytrzymatego podiza.

* Podlaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin nécianach murowanych mipa przysipi¢c po zakdczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezpdasrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

* Na oczyszczom i zwilzona powierzchng $cian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubaci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem&ntavapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny &yposegregowane wedlug wymiaréw, gatunkoéw i odckamwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania - moczone wati 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
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* Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego piwinno by wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nale przeprowadi na budowie:

* sprawdzenie zgodrai klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporngci na uderzenia,

* W przypadku niemgnosci okreslenia jakaci pitytek przez prob dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewmnej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenej w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwdw, krawdzie ptyt powinny by proste lub spuszczone.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtga

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell odbiér poditga odbywa si po dhzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczycic¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbiér tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreszie przecgicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagctechniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej
- hie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej dlugéei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nt 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej nz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis¢iany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.3. Odbiér podtey pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatndci

Tynki wewrgtrzne i zewstrzne.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobmgtementéw,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Oktadzinyscian.

Ptaci sk za ustalonilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie piytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocaygniem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobimgtementow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosietmateriatow.

10. Przepisy zwazane.

PN-85/B-04500 Zapy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzynéailowych.
PN-70/B-10100 Robtynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania pogbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajf. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
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Posadzki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
posadzek. Prace przy wydzieleniu kottowni w piwrszioty.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gruba 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPaczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, z#miem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiéciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowgenamicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oozmsmiem i przygotowaniem podis,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem wk wysokdciowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przyetiem, dopasowaniemi ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeyeh luzem o wymiarach 15 x 15 cm, gémych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniepnzygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wyséiowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przg@m,
dopasowaniem i ul@niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zapramczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethimymagania obowzujacej normy przedmiotowe a w szczegdaicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0, mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej 2i2,5%

- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazrt5,0 MPa
- $cieralna¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornét liczba cykli nie mniej i ZO

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugas¢ i szerok@é: £1,5 mm

- grubag¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- scieralna¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglzgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- harazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szeroka¢: +1,5 mm

- gruba¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegoaazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazwe i adres Producenta, nagwwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych se.

e) Transport:

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5 cm.

Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umfei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo ttulacych.

t) Sktadowanie:

Ptytki skiadowg& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdkoskltadowania do
1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, pémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oflee wymagan wytrzymatccé i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85B-04500 niénp@ by mniejsza ni: nasciskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podlaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno doyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

* Podkiad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&akiem papy.

* W podktadzie powinny b§wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéamentowych oraz w gu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

* Zaprawg cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.
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* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wieksza nk 400 kg/m3.

* Zaprawe cementow naley uklada& niezwlocznie po przygotowaniu eeizy listwami kierunkowymi o
wysokasici  rownej grubéci podktadu z zastosowaniemegcznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mie powierzchng¢ rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrolata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wiekszych przéwitdbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochyte)) nie powinny przekraéz& mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagana jak& materialdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest m llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

Odbiér materiatdw i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy.W przypadku zastrzen co do
zgodndci materiatlu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta - powinienttpn zbadany
laboratoryjnie.

Nie nalery stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieenyalwykona przez ocee
wzrokowy,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badamiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog hachgnietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin - za
pomoe szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oce@
wzrokowy,

9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni uleonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robét malarskich. Prace przy wydzieleniu kottownpiwnicy szkoty.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg pamsizego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepostd cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 eiciami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien &yiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pestwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, dflacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej wlotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o widciwosciach technicznych zlHonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schnigcia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy petwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnydadzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zséw@adczeniem o jakwi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiatlaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normagkiddectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&@MgC-81901:2002 wydajié - 6-8 m2/dm3

czas schricia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego astesnia wg PN-C-81901/2002 wydafdo 6-10 m2/dm3
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2.6.Srodki gruntupce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nieleza s¢ gruntowania, o ileswiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiach naley stosowa do gruntowania farbemulsyjr rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5
Z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugengikonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@die celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadhayizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamhlowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@zeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podia

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bpaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsteg¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprava
cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyclgezyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania mana wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdinia stosow@farbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyguam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntéw stalowych stosujeecsodpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa s gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapwodtaze, bez przéwitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkOw mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié€ barwe jednolita zgodr, ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzezmarszczi, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej wierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzee girzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C wilgotnéci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievipki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ptasioci
i twardadsci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usun¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarova rob6t jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z pagganiem malowania podta,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lk& robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtanateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-wapierndo
robét tynkowych lub odpowiedsiszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbior podida odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgiepodiaze przed
gruntowaniem oca&gic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnimi wzorcem producenta, braku pémétu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatow powloki, widocznych okieftadow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowar do powlok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobd powloki do podida polegaice na prébie poderwania ostrym nrgtziem
powtoki od podtaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie maekmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci

Placi sé za ustalon ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepzve przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwazane.
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metbayla.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowaniaoapna czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wenn

Farby epoksydowe do gruntowani@odpna czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne
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Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ymagania dotyee wykonania i odbioru robét zavianych z wymiam
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyjszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot zwihzanych z wymias stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowkzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentagj projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy
Drzwi zewretrzne aluminiowe systemowe szklone, spehtiajnasfpujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja piank poliuretanow,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, yghwamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysakd, szerokéci, grubdci i prostopadtéci wg PN-EN 1529:2001 min.
2,
- klasa tolerancji w zakresie ptagkdogolnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatéci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakbpotwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spetnicg nasfpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjnaé¢ <2,3W/m2K
- wspotczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznychypodatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym:

- nalery chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiaa, na ktérym s sktadowane lub przewvone,
zawiesi transportowych, stosowania niedgtavych uradzer i metod przetadunku,

- zachowa szczeg6la ostraznosé przy pracach w obndnych temperaturach zewtrenych poniewa podatngcé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenatznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuf i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalgy chront je przed:

- diugotrwah ekspozycj stoneczn

- nadmiernym nagrzewaniem dmddet ciepta. Skladowanie materiatdw powinng sdbywa scisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do montau naley sprawdzt:
- prawidtowas¢ wykonania éciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow daian,
- Jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny tiytrwale zakotwione vicianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszczasadzenie
elementow za pomadotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnycébyszczelnione mizy dciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyopadowej. Uszczelnienia wykonywa elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materialdwaytych na konstrukejnalezy przeprowad#i na podstawie zatzonych zé&wiadcze o
jakaosci wystawionych przez producenta stwierdegich zgodnét z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakéci wbudowania powinno obejmova

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modaywan

- sprawdzenie uszczelnienia peoizy elementami asciezami,

- sprawdzeniu dziatania exi ruchomych,

- stani wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgo@inp dokumentaej

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest $iow n’ elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

9. Podstawa ptatndci
Placi st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i doginie na miejsce moria zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wyséko szeroké¢, gruba¢ i prostokytnosé Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plagkogdina i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymafavytrzymatagciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmwietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. WodoszczélhKlasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpoidaa obcizenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna,wirzzaluzje. Odporn& na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpaihioa korozg. Wymagania i metody bafla
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Konstrukcje stalowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikaci swymagania dotyere wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Prace
przy wykonaniu wzmocnienia dachu oraz konstruksjparczej pod kolektory stoneczne.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e stosowéa w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanygh 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmubejmuj wszystkie czynnéci umarliwiajace i majice na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowkzujacymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéé z dokumentaej projektowa,
specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materialy

2.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby zimnogiete ze stali klasy 1 w gatunkach SBISSX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.1.2 Widciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagtgmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢fdw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczone pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hniecia
widoczne gotym okiem,

2.1.3 Odbidr stali na budowie powiniencbgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniet gopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

Cechowanie materiatéw na profilach lub na przywkash metalowych.

2.2 taczniki

Jako hczniki wystpuje pohczenie spawane.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 g elektrodami przeznaczonymi do spawania konstrigtajowych narzonych na obezenia
statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- zawiadczenie jakéci,

- spetnig wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lsgodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku elementéw stalowych ima wyé weciagarek lub wecignikdw. Element uktadaw sposéb
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skltadowaniezgaejestrowd konstrukcje niezwtocznie po
ich nadejciu, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu, oGzy¢ i naprawé powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgejtoki antykorozyjne;.

Konstrukcg nalery uktada& w pozyciji poziomej na podktadkach drewnianych # hé desek na wyréwnane;
do poziomu ziemi w odlegéai 2-3m od siebie.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach.
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3. Sprzet

3.1 Sprzt do transportu i monta konstrukciji.

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcagarek, podnénikdéw i innych uradzen.
Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia podleggje przepisom o dozorze technicznym powinn§ by
dostarczone z aktualnymi dokumentami upravaeiani do ich eksploataciji.

3.2 Sprzt do robét spawalniczych

Stosowny sprg spawalniczy powinien uniiwia¢ wykonanie zgodnie z technolagpawania i dokumentac;j
konstrukcyjn. Spadki napicia pradu zasilagcego nie powinny biyywieksze jak 10%. Eksploatacja sgiz
powinna by zgodna z instrukgj

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub astttecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nier6wrici zaleca s wyszlifowa’.

5.2 Prostowanie i ggcie.
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyaz granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.

5.3 Sktadanie zespotow

Czesci do skltadania powinny liyczyste oraz zabezpieczone przed karopjnajmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie wymaga
doktadndgci zespotdw i wykonania patzen.

Pohkczenia spawane:

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeftkl5mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywaozwarstwi@ i rzadzin widocznych gotym okiem.

Szczelirg migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoneawicksz od 1,5mm.

Wykonanie spoin:

Rzeczywista grulkig spoin mae by wieksza od nominalne;j:

0 20% a tylko miejscowo dopuszcza grubd¢ mniejsa:

0 5% dla spoin czotowych

0 10% dla pozostatych

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszeg sig w granicach grubimi
spoiny.

Spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koratgjne. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastmiecia, nadmiera ospowd¢ braki przetopu,
pecherze nalgy usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacfechniczm i przy udzialesrodkow, ktore zapewani
oshkgniecie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu state@@relementéw uprzednio
zamontowanych.

Przed przysipieniem do prac montawych, naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci wykonania polega na sprawdzeniu zgadnavykonania robét z projektem oraz wymogami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarw s masa gotowej konstrukcji w tonach

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkti Cena obejmuje wszystkie czy#cio
wymienione w specyfikacji szczegétowej.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowedwulane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i olkdlenia.
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Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru docieplenia budynkéw.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nglge stosowaw
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanygh 1.1.

1.3.  Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
- docieplenigcian zewrtrznych metod lekko-moksg,

2. Materialy

- zaprawa do mocowania piyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

- kotki do mocowania ptyt styropianowych,

- siatka z wiékna szklanego,

- farba gruntujca,

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materiaty uzupetniage (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttecznfci.

5. Wykonanie robot

Piyty styropianowe:

Piyty styropianowe, stanowge warstw termoizolacyja dociepleniaciany naley stosowa rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz azgtasci niemniejszej i 15 kg /m?® ) — wedtug BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny Bgzonowane przez okres conajmniej 2 nmasod daty
ich produkciji, w celu ustabilizowania odksztatcgkurczowych styropianu, wygtujacych w pocatkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzym@istyropianu na rozrywanie nie powinnatbyniejsza ni 0,12
N/mm2,

Piyty styropianowe powinny mégpowierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lyesjalnie szczotkowane za
pomaca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadanayréwnane podige. Temperatura wykonywania robot
moze wynosé od +5 do +30°C, przy wilgotdoi wzglgdnej powietrza potej 80%. W warunkach tagodnej
zimy (temperatura0°C, po 8 godzinach od zastosowaniazlime spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do
wykonania warstwy zbrojonej siatknalezy uzywa¢ zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowado scian Bcznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowa tkanire z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —8501@yiia powinna by
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadprobat techniczi dopuszczajca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki 0 szergkio5 cm powinien wytrzymaobcizenie 1,25 kN, wydlzajac sk przy tym
nie wiecej nz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5%worzte NaOH powinien wytrzynia
obciazenie 0,6kN, wydtaajac sk mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchadspoiwa, wypetniacze naturalneafrki piaski, myczki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujce wiaciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sementy. Proces twardnienia odbywars skutek chemicznej reakcji
przylaczenia czsteczek wody.
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W tynkach akrylowych spoiwenasozproszone polimery, kt6re avia w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umazliwiaja wymiare wilgoci z otoczeniem,asniepalne, mgna je stosowazaréwno do
styropianu jak i do wetny mineralnej, dgshe & w kolorze bialym i w wersjach kolorowych. Paletadedw
jest r&na u r@nych producentéw. W postaci sypkiej nadgy¢ skladowane w ujemnych temperaturach,

wymagaj wymieszania z wogd

Tynki akrylowe maja bardzo matnasikliwos¢, sa elastyczne, odporne na odksztatcenia padimbchzenia
zewretrzne. Dostpna jest dga gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si stosowd na cokotach budynkéw i w miejscach szczegolnieduarych na
zabrudzenia. Spoiwema sv nich przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowavirki. Po zwizaniu
uzyskuje s szklist, barwna wypraw, tatwa do utrzymania w czysia.

taczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropiancwgtosciany zewrtrznej budynku musgspetnia
wymaganiawiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupeiage:

Listwy nara@nikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne atidasuzupetniajce do wykdiczenia miejsc
szczegOlnych w elewacji powinny spekiaymagania warunkéw technicznych, aitomych przez
producentow.

a. Kolejnosé wykonywania robét

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplensaian zewrtrznych metod lekka-mokra powinna by

nastpujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatfwzct i urzadzen, monta rusztowa, demonta
obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsjakej zbrojonej tkanig szklar,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporadkowanie terenu wokot budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nakewykonywa w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznydy, wilgotngci
powietrza poriej 80% ). Nie nalgy pracow& na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykenwarstwy
chronit przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecarta,svykonane z gstej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powzgze zalecenia w szczegdlny sposéb datygakéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przyapieniem do ocieplania budynku nayeprzygotowé materiaty, nargdzia i sprat. Nalezy
sprawdzé, czy materiaty odpowiadajpkreslonym wymaganiom oraz zamontoévaisztowanie stojakowe.
Odlegtas¢ miedzy powierzchni piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie nie@ utrudnig wykonywania
faktury tynku i powinna wynoéi20 — 30 cm. Rusztowania wigz nie § zalecane ze wzgllu na maliwo$¢
uszkodzé mechanicznych.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng. W razie potrzeby
naprawt i wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie probek styropianu.
Temperatura powietrza i pocda powinna wynosgiod + 5 do + 30°C. Wyjek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatod + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0+do
20°C, a po 8 godzinach maove spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostaykryty warstwa zbrojor, nalezy ocené jego jakac.
Piyty pazétkte i o pykcej powierzchni koniecznie wymagagirzeszlifowania grubym papiereitiernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w wkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowa
ostony na rusztowaniach.zgi w ciagu 3 dni zapowiadane spadki temperatury patgj -5°C, naley
zaprzestastosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdsiagu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury pougj + 9°C, nie naley stosowa kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaninimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabeepi go przed
zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkow, na jednej ptaszeamie naley pracowd bez przerw i nagsiadupcych poziomach
rusztowa, zachowuic jednakowe dozowanie wody.
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Z uwagi na wypetniacze naturalne, mog powodowardéznice w wyghdzie tynku — na jednej ptaszezye
nalezy stosowa materiat o tym samym numerze saaprodukcyjnej, umieszczonym nazkym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny hychronione przed deszczem (ostony na rusztowanipckez minimum 1 dzie a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnadsite do temperatury +20°C oraz wilgottowzglgdnej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach aglewzgkdni¢ wolniejsze wazanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzckeian, zdemontowaniu obrébek blacharskichznzoprzysipi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mma przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pimaigest nie risza
niz 5°C.

Mas; klejaca nalezy naktadé na plycie styropianowej na obtaeh, pasmami o szerad@ 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackamiscednicy okoto 8cm. Pasma n&jenaktadé w odlegtdci okoto 3 cm od
krawedzi ptyty. Nasrodkowe] czsci ptyty styropianowej naley natazy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
piyty 500 x 1000 mm.

Po nataeniu masy klejcej, ptyk nalery bezzwtocznie przylioy¢ dosciany w przewidzianym miejscu i docigh
przez uderzenie pagkirewnian az do uzyskania rownej ptaszczyznyasiednimi ptytami, co sprawdzaesi
przez przylaenie faty drewnianej. Zeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, naly ja usurig.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytopianowych po raz drugi, ani uderzanie lub ppanie
piyt.

W przypadku niewlgciwego przyklejenia ptyty, naky ja oderwa, zebré mag klejaca zesciany, po czym
natazy¢ ponownie masklejaca i docismé plyte do powierzchniciany.

Piyty nalery przykleja w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Piyty styropianowe naly uktad& na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk 2mm. Weksze szczeliny
nalezy wypeinic paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wygtowanie nierowngci na powierzchni styropianu gkiszych nk 3mm, dlatego te w
celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalecal powierzchng przeszlifowa packami dtugéci 40 cm,
wytozonymi papierensciernym.

Nie dopuszcza siwypetniania szczelin rafizy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania niertosci na
powierzchni styropianu masa kiej.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej_

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie mma rozpoczé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodi@mperaturze powietrza niesieej ng 5°C i nie
wyzszej nk 25°C. Jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C w przecigu 24 godzin, to nie natg
przykleja: tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzaga ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchni styropianu cigta warstwa o grubdci okoto 3 mm, rozpoczynag
od gorysciany, pasami pionowymi o szeragidtkaniny zbrogce;j.

Po nalgeniu masy klejcej naley natychmiast przyklejatkanire zbropca, rozwijajac stopniowo rolk tkaniny
w miare przyklejania i wciskajc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napkta i catkowicie wdinigta w masg klejaca.

Nastpnie na powierzchniprzyklejonej tkaniny naley nanig¢ drugy warstwe masy klegcej o grubéci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniBrzy naktadaniu tej warstwy nalecah powierzchng
doktadnie wyréwné.

Grubas¢ warstwy klejicej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogeie mniej nz 3 mm i nie wecej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinnadatdowa’ i powinna by rownomiernie nagta. Sisiednie pasy tkaniny
powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy 60 mm w poziomie i pionie.

W celu zwgkszenia odporni@i warstwy ociepleniowej na uderzenia mechanicmaeyszystkich natamikach
pionowych w poziomie parteru oraz na nani@ach aciezy drzwi wegciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nahy, przed przyklejeniem tkaniny, wkteperforowane &owniki wzmacniajce. W czsci
parterowej ocieplanycftian naley zastosowa?2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny naley naklej& rowniez na naranikach drzwi wejciowych i balkonowych w przypadku
braku lgtownikéw wzmacniagjcych. Na nargnikach tych naley przyklei do styropianu paski tkaniny o
szerokdci 20 cm, a nagpnie przykleé wtasciwa tkanirg na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny naky nakleja& na ptytach styropianowych w sposo6b opisanyejyprzy czym drug
warstwe tkaniny mana przyklejé po stwardnieniu i przyschytiu pierwszej warstwy masy klgjej. taczna
grubas¢ warstwy masy klejcej z podwadji tkanima powinna wynosi nie wiecej niz 8mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskib

Wyprawy elewacyjne mama wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych rglerowadzé w temperaturze nie iszej n 5°C i nie
wyzszej ng 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskiodczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatra ora
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jezeli zapowiadany jest spadek temperatury peimd°C w ciagu doby.

g. Ociepleniescian przy cokole budynku

Projektuje st ociepleniescian zewrtrznych pontej cokotu budynku do poziomu terenu styropianenbgici
5cm. Dolry krawedz ptyt styropianowych nafsy wzmocné przez naklejeniegtownika wzmacniajcego oraz
tkaniny zbrogcej, ktdn nalezy wywina¢ na powierzchri styropianu oraz okoto 10 cm Beiarg cokotows.
Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a ngshie przykleé ptyty styropianowe nécianie cokotowej.
Przyklejajc drugs warstwe tkaniny zbrojcej nascianie parteru, naly ja przedhiy¢ na styropian przyklejony
na cokét. Styropian przyklejony na cokole nigleabezpieczy dodatkow warstwa tkaniny i pogrubion
warstwg zaprawy ( 7-8 mm).

W miejscu przejcia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm halmocowa systemow listwe cokotowy
profilowan.

Docieplenie grubgi 10 cm naley zakaiczy¢ w dolnej strefie, natmikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatky. Zmiana grubéci ocieplenia wysipuje na wysokéci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie dciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naky stosowa ptyty styropianowe o grul§oi nie mniejszej ri
3cm. Cwieréwalki ostaniajice oczyci¢ z kurzu, luszczeej sk farby i innych zanieczyszcae

Na powierzchni éciezy gornych i pionowych nalsy najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o szerokéi
umazliwiajacej wywiniecie ich na ociepleniesoiezy. Nastpnie na catej powierzchnioezy gornych i
pionowych naley przyklei ptyty styropianowe, ktére powinny byak przycete, aby piyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaty doktadnie do piyt ociepleych acieza. Jeeli oscieznice g mato widoczne
spoza wgarkoéw, naley przy agcieznicy $cia¢ ukosnie plyty styropianowe. Naginie naley wywinac i nakleid
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej rigiezy oraz naklei przedhzenie tkaniny z powierzchiciany.
Na styku ocieplenia zsoieznica nalezy natazy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych &iezy poziomych nie jest mitiwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styampi.
Oscieza te pozostawia shieocieplone, ale natg przykleic na nie tkania szklary i wykona podokienniki. na
bokach podokienniki powinny bywywiniete na @cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu poeimi
by¢ podckty, a wyprawa wraz z tkarirebrojaca powinna by potozona na blach

Styki podokiennikéw z €rieznica nalezy uszczelni kitem elastycznym, np. silikonowym, przez pataie go na
oscieznicy i dockniecie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robét
Przy odbiorze nale przeprowad#i na budowie:
* sprawdzenie zgodrioi klasy materiatéw z zamdwieniem,

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kraedzi od linii prostej - nie waksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogolem nie ggej nz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikgjych z
podiaza, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustaloailos¢ m? powierzchniciany
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