DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PROJEKT BUDOWILARNN

A&l

Izac]a = kwiecien 2012

Nazwa Uporzadkowanie Gospodarki Cieplnej wraz z
projektu: Modernizacja Zrodta Ciepta w Zespole Szkot
Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Patku
Obiekt: Budynki Zespotu Szkot Mechanizacji Rolnictwa oraz
Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Ritku
ul. Kutnowska 19, dziatki nr 575/8; 573/1; 574/2;
575/5; 575/7;,577/3; 576/1; 577/1; 575/6; 877
Inwestor: POWIAT + ECZYCKI
Plac Tadeusza Kéciuszki 1
99-100 teczyca
Branza: Budowlana
Specjalpoéc’ i numer
budowlanych -
mgr inz. Radostaw Janiak | LOD/0810/POOK/07 szlgilzeﬁ
Centrala: (024) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: dikutno@wp.pl
Sekretariat: (024) 355 44 44 REGON: 472940619 e-mail: dikutno@pro.onet.pl

Fax: (024) 355 23 52

http:www.dikutno.prv.pl



SPIS ZAWARTOSCI

l. Opis techniczny

Il. Czes¢ graficzna — rysunki zamienne

a) Budynek szkoty z internatem Elewacje — potudniowa 1:100
b) Budynek szkoty z internatem Elewacje — zachodnia 1:100
c) Budynek szkoty z internatem Elewacje — péinocna 1:100
d) Budynek szkoty z internatem Elewacje — wschodnia 1:100

e) Budynek szkoty z internatem Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
f) Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego Elewacje 1:100

g) Budynek Centrum Ksztalcenia Praktycznego Zestawienie stolarki 1:100

h) Budynek Centrum Ksztalcenia Praktycznego Elewacje 1:100

i) Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego Elewacje 1:100

j) Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zestawienie stolarki 1:100

k) Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zestawienie stolarki 1:100
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OPIS TECHNICZNY
. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — AKTUALIZACJA - Kkwiecien
2012, Uporz adkowanie Gospodarki Cieplnej wraz z modernizacj q zrodta Ciepta w
Zespole Szkot Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kszt  alcenia Praktycznego w Pi  at-
ku”. Powy zszy projekt aktualizuje projekt budowlany z sierpni a 2009 r. pod k gatem
zrealizowanych robét do kwietnia 2012r.
Inwestorem budowy jest Powiat teczycki.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Powiatem teczyckim a Dyrekcjg Inwestycji
w Kutnie Sp. z 0.0. oraz ustalenia programowo - techniczne dokonane z Inwestorem.
Merytorycznymi podstawami projektu sa:
- Inwentaryzacja obiektow wykonana przez zleceniobiorce

3. OGOLNY_OPIS BUDYNKU ZESPOrU SZKOr MECHANIZACJI ROL NICTWA
WRAZ Z MIESZKANIAMI StU ZBOWYMI (Z CZESCIA MIESZKALN A) .

Obiekt szkolny usytuowany jest na dziatce nr 575/8; 573/1; 574/2; 575/5; 575/7 w Pigtku
przy ul. Kutnowskiej w Pigtku. Oznaczony jest na planie zagospodarowania nr 1. Wybu-
dowany zostat prawdopodobnie w latach 60-tych. Obiekt sktada sie z dwdch blokow ,
czesciowo podpiwniczonych. Potgczony jest z budynkiem internatu i salg gimnastyczna,
ktore to budynki razem tworzg czworobok zamkniety z dojazdem na podwdrko od strony
budynku internatu. W pézniejszych latach do kompleksu dobudowano czes¢ swietlicowa,
ktora jest uzytkowana jako dodatkowa czesé pracowni szkolnych. Obiekt zrealizowano w
technologii tradycyjnej — murowany z materiatdw ceramicznych. Ogoélny stan techniczny
— dobry.

Fundamenty — betonowe na tawach zelbetowych
Sciany piwnic - cegta ceramiczna petna 51cm.
Sciany zewnetrzne szczytowe — cegta ceramiczna petna 38cm.
Sciany zewnetrzne podiuzne — cegta ceramiczna petna 38cm.
Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna petna

Kominy — cegta ceramiczna petna.
Stropy miedzy kondygnacjami — prefabrykowane DZ3.
Stropodach z ptyt korytkowych zelbetowych
Dach - kryty 2xpapq asfaltowg

WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU ZESPOFU SZKOF MECHANIZACJ
ROLNICTWA :

Powierzchnia zabudowy: 2205,26m?
Kubatura: 18902,36m>
Powierzchnia uzytkowa: 5034,90m?



W TYM CZESC MIESZKALNA:

Powierzchnia zabudowy: 260,81m?
Kubatura: 2399,65m°
Powierzchnia uzytkowa: 426,32m?

Il OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

1. Ogdlna charakterystyka ocieplenia

Ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych projektuje sie w celu wykonania termoreno-
wacji budynku.
Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje sie ocieplenie poszczegdlnych elemen-
tow budynku:

- Sciany zewn etrzne: na catej dlugosci zostang ocieplone styropianem grubosci
14 cm.

- Sciany piwnic: docieplié wg dalszej ekspertyzy

- Stropodachy wentylowane: dociepli¢ poprzez wdmuchniecie w pustke po-
wietrzng stropodachu ekofibru wraz z wykonaniem nowej wentylacji stropoda-
chu i jego nowego pokrycia papa termozgrzewalng

- Dachy: dociepli¢ styropianem

1.1. Ocieplenie scian.

Projektuje sie ocieplenie scian ostonowych metodg ,lekk g3 — mokr q”.

Ocieplenie nalezy wykonac¢ jednym z firmowych systemoOw ocieplenia.

W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczesciej stosowane do termorenowaciji istnie-
jacych zasobdéw mieszkaniowych:

- System docieplen ATLAS STOPTER posiadajacy aprobate techniczng Instytu-
tu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99
- System docieplen CAPPAROL - Capatect

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowg i kotkami ptyt styro-
pianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z wibkna szklanego i
pokrycia catosci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu ko-
lorystyki.

1.2. Opis systemow

l. W skiad systemu ATLAS STOPTER wchodzg nastepujgce materiaty:
- do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER K-20 lub tan-
sza ATLAS STOPTER K-10 [ ok. 5,0 kg/m? ];
- plyty styropianowe FS — 15;
- siatka z widkna szklanego [ ok. 1,1 m2/mz2];



- farba gruntujgca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 I/m?2];

- podkiad tynkarski Atlas CERPLAST

- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT (mineralny)

- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa

II. W skiad systemu Capatect wchodzg nastepujgce materiaty:

- do mocowania ptyt styropianowych — masa klejowo szpachlowa — Capatect 190
lub Capatect 190S, w przypadku absolutnie gtadkich pow  ierzchni — Capa-
tect 615 Rollkleber

- piyty styropianowe PS-E FS-15 lub PS-E FS-20;

- siatka z wtbkna szklanego Capatect 650 Gewebe ST 112-100/7

- podkiad tynkarski Capatect 610 Putzgrund

- cienkowarstwowy tynk Capatect - Mineralputze (mineralny)

- farba elewacyjna Muresko - plus

Materialy uzupetniajgce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do
obrébki miejsc szczegblnych w elewacji ( np.: listwy cokotowe ).

Tabela doboru materiatdw chemicznych technologii ,lekka mokra” przy tynku nawierzch-
niowym mineralnym:

Warstwa System
ocieplenia Caparol Atlas ROKER

gruntowanie podioza preparat

Capatect 190
mocowanie ptyt styropianowych zaprawa zaprawa

Capatect 190 Atlas STOPTER K- 20
klejenie siatki z wtdkna szklanego zaprawa zaprawa

Capatect 190 Atlas STOPTER — 20
podkiad pod tynk zaprawa zaprawa

Capatect 610 Putzgrund Atlas STOPTER — 20
farba gruntujgca farba Farba

Muresko - plus Atlas UNI-GRUNT
wyprawa tynkarska wyprawa elewacyjna Caparol wyprawa elewacyjna Atlas

1.3. Wymagania techniczne

Piyty styropianowe
Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia sciany nalezy sto-
sowac rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz
15 kg /m3) — wedtug BN-91/6363-02.
Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajm-
niej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skur-
czowych styropianu, wystepujgcych w poczatkowym okresie po jego wyproduko



waniu. Wytrzymatosé styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12
N/mm?2. Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mogq wynosi¢ 1200 x 600
mm.
Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub
specjalnie szczotkowane za pomacg szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyrdwnane podtoze. Tempe-
ratura wykonywania robot moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura =0°C, po 8
godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia ptyt i do wy-
konania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywac¢ zimowej wersji zaprawy, ptyty sty-
ropianowe trzeba dodatkowo mocowac¢ do $cian tgcznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:
Nalezy stosowac tkanine z witdkna szklanego wediug normy PN_92/P —85010,
Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ apro-
bate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o sze-
rokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie
wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powi-
nien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajgc sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki
piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace wiasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na
skutek chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktGre wigzg w trakcie od-
parowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je
stosowac zaréwno do styropianu jak i do wetny mineralnej, dostepne sg w kolorze
biatym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorow jest rézna u roznych producentow.
W postaci sypkiej mogg by¢é sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagajg
wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo matg nasigkliwos¢, sg elastyczne, odporne na od-
ksztalcenia poditoza i obcigzenia zewnetrzne. Dostepna jest duza gama kolory-
styczna.

Tynki mozaikowe zaleca sie stosowa¢ na cokoftach budynkédw i w miejscach
szczegolnie narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sg w nich przezroczyste zywice,
a wypetniaczami kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje sie szklistg, barwna wy-
prawe, tatwa do utrzymania w czystosci.



taczniki mechaniczne:
taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej
budynku muszg spetniac wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej. llos¢
tacznikdéw — 6 szt./ m2.

Akcesoria uzupetniaj ace:

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajace
do wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spetnia¢ wymagania warun-
koéw technicznych, okreslonych przez producentow.

1.4. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejno $¢é wykonywania robét
Kolejnosé robot przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych metodg lekka-
mokrg powinna by¢ nastepujgca:

prace przygotowawcze — skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzagdzen, mon-
taz rusztowan, demontaz obrébek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

ciecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning
szklana,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach ( bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowa¢ na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na ruszto-
waniach. Powyzsze zalecenia w szczegolny sposob dotyczg tynkow mineralnych.

c. _Prace przygotowawcze

Przed przyst gpieniem do ocieplania budynku  nalezy przygotowac¢ materiaty,
narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg okreslonym wymaga-
niom oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.

Odlegto $§¢ miedzy powierzchni g piyt izolacyjnych a konstrukcj g rusztowa-
nia nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm.
Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mecha-
nicznych.

- Przed przyst gpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej po-

wierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz

wykonac prébne przyklejenie prébek styropianu.

- Temperatura powietrza i podto za powinna wynosi ¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek
stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna tempe-




- ratura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach
mozliwe spadki temperatury do -5°C).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat p  rzykryty warstw g zbro-
jona, nalezy oceni¢ jego jako$¢. Plyty pozotkte i o pylacej powierzchni koniecznie wy-
magajg przeszlifowania grubym papierem sciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach tagodnej zimy
trzeba koniecznie stosowac¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane
sq spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji za-
prawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +
9°C, nie nalezy stosowac¢ kolorowych tynkow mineralnych.

- Obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku i sku-
tecznie zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowej.

- Przy wykonywaniu tynkow , na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i
na sgsiadujgcych poziomach rusztowan, zachowujgc jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypetniacze naturalne , mogace powodowac réznice w wygladzie tyn-
ku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowa¢ materiat 0 tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowaniach
) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi sie to do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie piyt styropianowych

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdemontowaniu obrébek bla-
charskich, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy tempera-
tura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.
Mase klejacg nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szero-
kosci 3 — 4 cm, a na pozostate] powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm. Pasma na-
lezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej czesci piyty sty-
ropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Na
ptycie o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniejszg ilos¢ plackéow.
Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany w przewidzia-
nym miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptasz-
czyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungg.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi, ani ude-
rzanie lub poruszanie piyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca
ze Sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejaca i docisng¢ ptyte do powierzchni Scia-
ny.
Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijan-
kowego uktadu spoin. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk. Niedopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2mm. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.




Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych
niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalezy catg powierzchnie
przeszlifowa¢ packami dtugosci 40 cm, wytozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyrowny-
wania nierownosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

Zuzycie masy klejgcej do przyklejenia ptyt styropianowych ptyt styropianowych do podto-
za z betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m2, a do podtoza z fakturg greso-
wa 8 kg /m2.

e. Przyklejanie tkaniny zbroj acej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojg-
cej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto
3 mm, rozpoczynajgc od goéry sciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.
Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgca za pomocqg
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w ma-
se klejaca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy kle-
jacej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy na-
ktadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie doktadnie wyréwnac.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna sie fatldowac i powinna by¢ rowno-
miernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przykleje-
niem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej ociepla-
nych $cian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balko-
nowych w przypadku braku katownikbw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy
przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ wkasciwg
tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposob opisany wy-
zej, przy czym drugq warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnieciu
pierwsze] warstwy masy klejgcej. Laczna grubosé warstwy masy klejacej z podwojng
tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od nakleje-
nia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.




Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadow atmosfe-
rycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu doby.

1.5. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

a. Ocieplenie $cian przy cokole budynku
Nie przewiduje sie ocieplenia scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do po-
ziomu terenu.

W miejscu rozpoczecia docieplenia scian zewnetrznych 14cm nalezy zamocowac
systemowa listwe cokotowg profilowang (wskazania na rysunkach detali).
Docieplenie grubosci 14 cm nalezy zakonczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem meta-
lowym fabrycznie oklejonym siatka.

b. Ocieplenie o _sciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe
o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajace oczyscié¢ z kurzu, tusz-
czacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zatgczonymi do projektu tj. styro-
pianem gr. 2cm..

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojagcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Na-
stepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty sty-
ropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaly doktadnie do ptyt ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice sg ma-
lo widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy scig¢ ukosnie plyty styropia-
nowe. Nastepnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejo-
nej na osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku
ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miej-
sca na przyklejenie styropianu, oscieza te pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy
przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykonaé¢ podokienniki. na bokach podokienniki
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu po-
winien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na
blache.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelnié kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w
czasie jego przybijania.

C. Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowa¢ je do grubosci ociepla-
nych scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i po-
winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami
wody opadowej. Obrébki nalezy mocowac¢ do kotkow, osadzonych w trakcie przy-
klejania styropianu.




2. Prace dodatkowe zwi gzane z ociepleniem s$cian.

a. Rynny i rury spustowe

W budynku wysokim przewiduje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych i po
wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Nalezy przedtuzy¢ rury spustowe i zatozy¢
nowe haki mocujgce..

b. Wymiana_s$lusarki wej sciowej

Zaprojektowano drzwi stalowe z przekladkg termiczng. Kolorystyka wedtug projektu.
DI’ZWI wyposazone w samozamykacz. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7
W/m?*x K

C. Wymiana okien

Istniejgce okna nalezy wymieni¢ na okna z PCV o profilu 3-komorowym, o wspétczynniku
przenikania ciepta dla szyby U=1,1 W/m?x K w kolorze biatym, z mikrowentylacjg . W sa-
lach lekcyjnych conajmniej 2 okna majg posiada¢ nawiewniki automatyczne, w pozosta-
tych salach przynajmniej jedno okno ma by¢ wyposazone w nawiewnik automatyczny.
Parapety wewnetrzne pozostajg istniejace. Na parterze i w piwnicy — okna antywlama-
niowe z klamkami wyposazonymi w zamki. Wszystkie pustaki szklane w budynkach wy-
mieni¢ na okna z wypeltnieniem z poliweglanu.

UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary ze stanem istniejgcym! Nowe
okna nalez zamontowa¢ tak aby umozliwi¢ docieplenie wegarkow (wnek) okiennych i
drzwiowych.

d. Kominy

Nalezy wykona¢ naprawe tynkow, przecierke i malowac¢ wg projektu kolorystyki. Kominy
wentylacyjne w sali gimnastycznej i tgczniku nadbudowac po uwzglednieniu docieplenia.
Istniejace wywiewki nalezy naprawi¢ i pomalowac.

e. Schody zewn etrzne przy drzwiach wej $ciowych
Proponuje sie wykonczy¢ powierzchnig typu gres antyposlizgowy

f. Opaska wokot budynku
Wykonac¢ opaske o szer. 50cm z ptyt chodnikowych.

qa. Daszek nad wej sciem.

W istniejacych zadaszeniach nalezy oczysci¢ i pomalowac elementy stalowe, wymieni¢
przekrycie na poliweglan, balustrady wymieni¢ na nowe ze stali kwasoodpornej oraz wy-
mieni¢ na nowe rynny i rury spustowe.

h. Kraty okienne.
Nalezy zdemontowac.
i.Instalacja odgromowa.
Zdemontowac i zatozy¢ nowa.

i. Tablice pami atkowe

Zdemontowac i ponownie osadzi¢ po pracach termomodernizacyjnych.
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Docieplenie stropodachu petnego
Stropodach dociepli¢ ptytg styropianowg dachowa, laminowang papg ( ptyty typu
PSK lub PW gr. 15cm). Wykonanie nowego pokrycia papg termozgrzewalng

Docieplenie stropodachu

Dociepli¢ poprzez wdmuchniecie w pustke powietrzng stropodachu ekofibru wraz
z wykonaniem nowej wentylacji stropodachu i jego nowego pokrycia papg termo-
zgrzewalna.
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OGOLNY OPIS BUDYNKOW CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNE GO ..

Placowka usytuowana jest na dziatkach nr 577/3; 576/1; 577/1; 575/7; 575/6; 877 w
Pigtku przy ul. Kutnowskiej w Pigtku. Oznaczony jest na planie zagospodarowania nr 4 i
5. Obiekt sktada sie z dwéch budynkéw, niepodpiwniczonych. W obu budynkach znajdu-
ja sie pomieszczenia dla ksztalcenia praktycznego osob uczgcych sie w Szkole Mecha-
nizacji Rolnictwa. Obiekty zrealizowano w technologii tradycyjnej — murowany z materia-
tow ceramicznych. Ogolny stan techniczny — dobry.

Fundamenty — betonowe na tawach zelbetowych
Sciany zewnetrzne szczytowe — cegta ceramiczna petna 38cm.
Sciany zewnetrzne podiuzne — cegta ceramiczna petna 38cm.
Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna petna

Kominy — cegta ceramiczna petna.
Stropodach z ptyt korytkowych zelbetowych
Dach - kryty 2xpapq asfaltowg

WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU NR 4

Powierzchnia zabudowy: 371,07m?
Kubatura: 1781,14m®
Powierzchnia uzytkowa: 351,23m?
WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU NR 5
Powierzchnia zabudowy: 1331,67m?
Kubatura: 7339,50m*
Powierzchnia uzytkowa: 1211,87m?

OPIS DOCIEPLENIA _SCIAN BUDYNKOW CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO

0Ogolna charakterystyka ocieplenia

Ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych projektuje sie w celu wykonania termoreno-
wacji budynku.
Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje sie ocieplenie poszczegolnych elemen-
téw budynku:

- Sciany zewn etrzne: na catej dlugosci zostang ocieplone styropianem grubosci
14 cm.

- Stropodachy wentylowane: dociepli¢ poprzez wdmuchniecie w pustke po-
wietrzng stropodachu ekofibru wraz z wykonaniem nowej wentylacji stropoda-
chu i jego nowego pokrycia papg termozgrzewalng

- Dachy: dociepli¢ styropianem
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Ocieplenie scian.

Projektuje sie ocieplenie scian ostonowych metodg ,lekk 3 — mokr q”.

Ocieplenie nalezy wykonac¢ jednym z firmowych systemoOw ocieplenia.

W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczesciej stosowane do termorenowaciji istnie-
jacych zasobdéw mieszkaniowych:

System docieplen ATLAS STOPTER posiadajgcy aprobate techniczng Instytu-
tu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99
System docieplen CAPPAROL - Capatect

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowg i kotkami ptyt styro-
pianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z wibkna szklanego i

pokrycia
lorystyki.

catosci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu ko-

Opis systemow

I. W skiad systemu ATLAS STOPTER wchodzg nastepujgce materiaty:

do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER K-20 lub tan-
sza ATLAS STOPTER K-10 [ ok. 5,0 kg/m? ];

ptyty styropianowe FS — 15;

siatka z wtdkna szklanego [ ok. 1,1 m2/mz2];

farba gruntujgca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 I/m?2];

podkiad tynkarski Atlas CERPLAST

cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT (mineralny)

wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa

II. W skiad systemu Capatect wchodzg nastepujgce materiaty:

do mocowania ptyt styropianowych — masa klejowo szpachlowa — Capatect 190
lub Capatect 190S, w przypadku absolutnie gtadkich pow ierzchni — Capa-
tect 615 Rollkleber

piyty styropianowe PS-E FS-15 lub PS-E FS-20;

siatka z wtdkna szklanego Capatect 650 Gewebe ST 112-100/7

podktad tynkarski Capatect 610 Putzgrund

cienkowarstwowy tynk Capatect - Mineralputze (mineralny)

farba elewacyjna Muresko - plus

Materialy uzupetniajgce to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do
obrébki miejsc szczegblnych w elewacji ( np.: listwy cokotowe ).

Tabela doboru materiatdw chemicznych technologii ,lekka mokra” przy tynku nawierzch-
niowym mineralnym:
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Warstwa System
ocieplenia Caparol Atlas ROKER

gruntowanie podioza preparat

Capatect 190
mocowanie ptyt styropianowych zaprawa zaprawa

Capatect 190 Atlas STOPTER K —20
klejenie siatki z wtdkna szklanego zaprawa zaprawa

Capatect 190 Atlas STOPTER — 20
podkiad pod tynk zaprawa zaprawa

Capatect 610 Putzgrund Atlas STOPTER — 20
farba gruntujgca farba Farba

Muresko - plus Atlas UNI-GRUNT
wyprawa tynkarska wyprawa elewacyjna Caparol wyprawa elewacyjna Atlas

Wymagania techniczne

Piyty styropianowe

Piyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia sciany nalezy sto-
sowac rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m?3
) — wedtug BN-91/6363-02.

Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajm-
niej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatceh skurczowych
styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzyma-
lo$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mmz2. Maksymalne
wymiary ptyt styropianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub spe-
cjalnie szczotkowane za pomaca szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podtoze. Temperatura
wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura 20°C, po 8 godzinach od zasto-
sowania mozliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej
siatka, nalezy uzywac¢ zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mo-
cowac do scian tgcznikami mechanicznymi.

Tkanina z wiékna szklanego:

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —85010, Tkanina
powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadac aprobate techniczng
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajgc sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pa-
sek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN,
wydtuzajgc sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
W sktad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki
piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace witasciwosci robocze.
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W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na
skutek chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktére wigzg w trakcie od-
parowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je
stosowac zaréwno do styropianu jak i do wetny mineralnej, dostepne sg w kolorze
biatym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorow jest rézna u roznych producentow.
W postaci sypkiej mogg by¢é sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagajg
wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo matg nasigkliwos¢, sg elastyczne, odporne na od-
ksztalcenia poditoza i obcigzenia zewnetrzne. Dostepna jest duza gama kolory-
styczna.

Tynki mozaikowe zaleca sie stosowa¢ na cokotach budynkédw i w miejscach
szczegollnie narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sg w nich przezroczyste zywice,
a wypetniaczami kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje sie szklistg, barwna wy-
prawe, tatwa do utrzymania w czystosci.

taczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej
budynku muszg spetnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu Techniki Budowlanej.
llos¢ tacznikéw — 6 szt./ m2.

Akcesoria uzupetniaj ace:

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniaja-
ce do wykonczenia miejsc szczegolnych w elewacji powinny spetnia¢ wymagania
warunkéw technicznych, okreslonych przez producentow.

Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejno $¢ wykonywania roboét

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych metodg lekka-

mokrg powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, mon-
taz rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie piyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning
szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
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b. Zalecenia do wykonywania robot

- Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach ( bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowac¢ na po-
wierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowa-
niach. Powyzsze zalecenia w szczegélny sposdb dotyczg tynkdédw mineralnych.

C. Prace przygotowawcze
- Przed przyst gpieniem do ocieplania budynku  nalezy przygotowac¢ materiaty,
narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg okreslonym wymaga-
niom oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.
- Odlegto $¢ miedzy powierzchni g ptyt izolacyjnych a konstrukcj g rusztowa-
nia nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusz-
towania wiszgce hie sg zalecane ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.
- Przed przyst gpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W razie potrzeby naprawic i wyrbwna¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wy-
konaé probne przyklejenie prébek styropianu.
- Temperatura powietrza i podto za powinna wynosi € od + 5 do + 30°C. Wyja-
tek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od +
9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki
temperatury do -5°C).
- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat p  rzykryty warstw g
zbrojon g, nalezy oceni¢ jego jakosc. Piyty pozétkie i o pylacej powierzchni koniecznie
wymagayjq przeszlifowania grubym papierem sciernym.
- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach tagodnej
zimy trzeba koniecznie stosowac ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapo-
wiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowe]
wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury po-
nizej + 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkéw mineralnych.
- Obrobki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku i sku-
tecznie zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowe.
- Przy wykonywaniu tynkébw , na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez
przerw i na sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wo-
dy.
- Z uwagi na wypetniacze naturalne , mogace powodowac réznice w wygladzie
tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowac¢ materiat 0 tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.
- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowa-
niach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi sie
to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzyst-
nych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkdw.
d. Przyklejenie piyt styropianowych
- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdemontowaniu obrobek bla-
charskich, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy tempera-

tura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.
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Mase klejgcg nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o
szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostate] powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm.
Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej
czesci piyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow, przy wymiarach piyty
500 x 1000 mm. Na ptycie o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio
mniejsza ilos¢ plackdéw.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w prze-
widzianym miejscu i docisngC przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungg.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi,
ani uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejacg ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacg i docisng¢ ptyte do po-
wierzchni sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk. Niedopusz-
czalne sg szczeliny wigksze niz 2mm. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami
styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiek-
szych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyrownania przyklejonych piyt, nalezy calg po-
wierzchnie przeszlifowa¢ packami diugosci 40 cm, wylozonymi papierem Sciernym.
Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wy-
réwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

Zuzycie masy klejgcej do przyklejenia ptyt styropianowych plyt styropianowych do
podtoza z betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m?, a do podtoza z fak-
turg gresowg 8 kg /mz2.

e. Przyklejanie tkaniny zbro] acej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i tempera-
turze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny
zbrojace;.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwi-
jajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejgca za
pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejgca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe ma-
sy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tka-
niny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie doktadnie wyrownac.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz
3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna sie faldowac i powinna
by¢ rbwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na za-
ktad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.
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W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy,
przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci
parterowej ocieplanych scian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i
balkonowych w przypadku braku kgtownikdw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych
nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przy-
klei¢ wtasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany
wyzej, przy czym drugq warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przy-
schnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Laczna grubosé warstwy masy klejacej
z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od nakleje-
nia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosfe-
rycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu doby.

Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych

a. Ocieplenie s$cian przy cokole budynku
Nie przewiduje sie ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do po-
ziomu terenu.

W miejscu rozpoczecia docieplenia $cian zewnetrznych 14cm nalezy zamocowac
systemowa listwe cokotowg profilowang (wskazania na rysunkach detali).
Docieplenie grubosci 14 cm nalezy zakonczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem meta-
lowym fabrycznie oklejonym siatka.

b. Ocieplenie o0 sciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe
o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajace oczyscié¢ z kurzu, tusz-
czacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zataczonymi do projektu tj. styro-
pianem gr. 2cm..

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Na-
stepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty sty-
ropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajgcych oscieza. Jezeli o$cieznice sg
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mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie piyty styro-
pianowe. Nastepnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przy-
klejonej na osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na sty-
ku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc kit elastyczny, np. silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miej-
sca na przyklejenie styropianu, oscieza te pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy
przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykonaé¢ podokienniki. na bokach podokienniki
powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu po-
winien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgca powinna by¢ potozona na
blache.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelnié kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w
czasie jego przybijania.

C. Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ociepla-
nych scian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i po-
winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami
wody opadowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkéw, osadzonych w trakcie przy-
klejania styropianu.

Prace dodatkowe zwi gzane z ociepleniem s$cian.

Rynny i rury spustowe

W budynku wysokim przewiduje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych
i po wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Nalezy przedtuzy¢ rury spustowe i
zatozy¢ nowe haki mocujgce..

Wymiana_slusarki wej sciowej
Zaprojektowano drzwi stalowe z przektadkg termiczng. Kolorystyka wedtug projek-
tu. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Drzwi o wspoétczynniku przenikania cie-
pta U=1,7 W/m?x K

Wymiana okien

Istniejgce okna nalezy wymieni¢ na okna z PCV o profilu 3-komorowym, o wspot-
czynniku przenikania ciepta dla szyby U=1,1 W/m? x K w kolorze biatym, z mikro-
wentylacjg . W salach lekcyjnych conajmniej 2 okna majg posiada¢ nawiewniki au-
tomatyczne, w pozostatych salach przynajmniej jedno okno ma by¢ wyposazone w
nawiewnik automatyczny. Parapety wewnetrzne pozostajg istniejgce. Wszystkie
pustaki szklane w budynkach wymienié¢ na okna z wypetnieniem z poliweglanu.
UWAGA! Przed wykonaniem okien sprawdzi¢ wymiary ze stanem istniejgcym!
Nowe okna nalez zamontowa¢ tak aby umozliwi¢ docieplenie wegarkéw (wnek)
okiennych i drzwiowych.

Kominy

Nalezy wykona¢ naprawe tynkow, przecierke i malowa¢ wg projektu kolorystyki.
Kominy wentylacyjne w sali gimnastycznej i taczniku nadbudowac¢ po uwzglednie-
niu docieplenia. Istniejgce wywiewki nalezy naprawi¢ i pomalowac.
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Opaska wokot budynku
Wykonac opaske o szer. 50cm z ptyt chodnikowych.

Kraty okienne.
Nalezy zdemontowac.

Instalacja odgromowa.
Zdemontowac i zatozy¢ nowa.

OPIS OCIEPLENIA STROPODACHU | INNYCH DZIALAN TER-
MOMODERNIZACYIJNYCH | REMONTOWYCH.

1. Docieplenie stropodachu petnego
Budynki nalezy dociepli¢ pityta styropianowg dachowa, laminowang papg ( ptyty
typu PSK lub PW gr. 10cm),. Wykonanie nowego pokrycia papa termozgrzewalng
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USZCZELNIENIE PIWNIC | RENOWACJA ZAWILGOCONYCH | ZA-
SOLONYCH SCIAN

ROZWI AZANIE TECHNICZNO-MATERIAt OWE

W dniu 20.07.2009 r. dokonano edktin budynku Zespdt Szkét Mechanizacji Rolnictwa w
Piatku .

Podczas ogtzin stwierdzono:

- zewrgtrznesciany piwniczne wykonano z cegly petngiany s zawilgocone

- wewrgtrznesciany piwniczne wykonano z cegty petngjiany & zawilgocone

- wewmtrz budynku tynk cementowo-wapienny pomalowany farbalejnymi

(lamperia) powierzchnician zostaly zniszczone przez krystaliog) szkodliwe sole budow-
lane ( azotany ,siarczany i chlorki)

- punktowe porzeniascian przez grzyby-p#@ie w postaci nalotéw

- izolacja poziomdcian piwnicznych najprawdopodobniej nie istnieje,

- izolacja pionowa zewgtrznascian piwnicznych — nie wystarcaap

Podczas wizji lokalnej zmierzono wilgot§toscian od strony wewgtrznej budynku

a) sitownia wilgotné¢ na wysokéci 30 cm od posadzki wynosi 12,86% i na

wysokaci 100 cm wynosi 12,48%

b) sala gimnastyczna wilgotfiona wysokéci 15 cm od posadzki wynosi 11,70%

c) przy wefcia do budynku wilgotni& na wysokéci 15 cm od posadzki wynosi 9,02%

d) sitownia posadzka wilgotaéwynosi 9,87%

Podczas wizji lokalnej zmierzono wilgotstoscian od strony zewgtrznej budynku

a) przed wdciem do budynku odkrywka naetpokas¢ fundamentu porej gruntu 20 cm wil-
gotna¢ podiaza wynosi 15,76% na ghokas¢ 70 cm poniej gruntu 18,60%

b) sala gimnastyczna na wysgkb30 cm wilgotné¢ od gruntu wynosi 14,49%

c) sitownia na wysok&i 30 cm wilgotné¢ od gruntu wynosi 15,70%

W zwiazku z planowanym remontedtian wewrtrznych i zewgtrznych budynku Zespot
Szkét Mechanizacji Rolnictwa w #ku , proponujemy wykonanie kompleksowych prac
uszczelnigicych i renowacyjnych polegggych na :

- zabezpieczenician budynku przed dalszym zawilgoceniem

a) wykonaniu izolacji poziomej wewtrz budynku

b) wykonaniu izolacji pionowej zewtrz budynku

c) sitownia wymiana posadzki betonowej

d) otynkowaniu zasolonydtian piwnic tynkami renowacyjnymi odpornymi

na dziatanie szkodliwych soli,

e) pomalowanigcian paro przepuszczalnymi farbami dyfuzyjnymi

Proponowany zakres robot uszczelniajco renowacyjnych nascianach
zewretrznych budynku

1. Odkopanigcian od strony zewgtrznej.
2 .Staranne oczyszczenie powierzcfsiany usungcie izolacji asfaltowo - bitumicznej.
3.Uzupetnienie ubytkow, ewentualne spoinowanie muramprawa
cementowo - wapienrz dodatkiem prepara®B Haftemulsion "Koncentrat"
4 \Wykonanie robaot izolacyjnyckcian zewrtrznych poniej gruntu przy gyciu
materialtdbw Bikuthan® 2K.Podtaze musi by suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu,
ttuszczu, smoly, oleju, a tak luznych, odspojonych e&ci.



Resztki zaprawy naby usurac¢, naraniki zaokmgli¢, w zatamaniach wykodaset wyoblajp-
ca. Mineralne podiga zagruntowé& emulsj bitumiczry KOSTER Bitumenemulsion (roz-
cienczom z wody W proporcji 1:4) lub preparateKOSTER Polysil® TG 500.
Bikuthan® 2K jest naktadany w dwuch cyklach technologicznymypzyciu pac stalowych
z¢batych o gzbach 4 mm. Aplikacj@ikuthan® 2K. powinna nagipic¢ nie wczéniej niz po 16
godzinach od nafenia powtoki zZNB Elastik szara
Izolacja winna b§ ostonkta ptytami styropianowymi zabezpieczaymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi w trakcie zasypywania wykopow.

5.Wykonanie robaot izolacyjnychcian zewrtrznych po wyej gruntu na wysok@é 60
cm przy uyciu materiatbwNB Elastik szara.Podtaze musi by mocne, czyste i foe. Bardzo
chtonne podtga zagruntowé preparatenKOSTER Polysil® TG 500Aplikacja NB Elastik
szara wymaga hatgenia 2 warstw powtoki na powierzchnéi@ny przy zuyciu do Pierwsza
powtoka winna b§ naktadana przyayciu pedzla o twardym wiosiu poprzez wtarcie materiatu
ruchami kolistymi w podige, nasipne mog by¢ naktadane przyayciu pedzli lub pac stalo-
wych.

6. Na powierzchniaclician, po uteniuNB Elastik szara nalery utozy¢ tynki renowa-
cyjne odporne na dziatanie szkodliwych soli w gasjcy sposob:
a) obrzutka z zaprawySanierputz Spritzbewurf obrzutka powinna pokésciang
b) tynk renowacyjny o gruldei 2,5 cm w dwoéch warstwach do 1,5 cBanierputz "E"
c) w celu uzyskania jednolitej i gtadkiej faktury pawierzchniscian naley je przed szpa-
chlowa zapraw Sanierputz Glattspachtel, Szpachlowanie wykodgo wyschniciu i zwia-
zaniu zaprawy tynkarskiej
d) Malowanie dwukrotnégcian farbami Silikonfarbe jest przeznaczona do trwatych wymalo-
wan zarowno gtadkich jak i chropowatych powierzchnkgw. Ze wzgédu na wysok dyfu-
zyjnos¢ jest szczegoblnie polecana do wymaléawsowierzchni szarychtynkow renowacyjnych
Sanierputz. Farba nadaje sido pokrywania muréw wykonanych z cegiet, kamiemiganych
oraz innych podty mineralnych.Silikonfarbe jest stosowana podczas budynkéw historycz-
nych,zapewniac optymalne zabezpieczenie ¢kii niskiej absorpcji wody i wysokiej paro-
przepuszczalnei. Farba silikonowa KOSTER jest stosowana wgwn pomieszcze tam,
gdzie wymagana jest oddycheq farba np. po wykonaniu tynkdw renowacyjnych KEST

Proponowany zakres rob6t uszczelnoapo renowacyjnych nascianach
wewnetrznych budynku

1. Skucie tynkow zécian od strony wewgirznej budynku

2. Skucie w sitowni posadzki i wykonanie npwe
- posypka
- beton chudziak
- izolacja papa lub folia z wywigtiem nasciarg
- dylatacja 8 mm odcian zewrtrznych muru
- posadzka z betonu C-15 zbrojona pediatky grub. betonu 10 cm

3. Wykonanie przepony poziomej matadskocknieniowg przy wyciu preparatu

.KOSTER Mautrol 2k - dwuskladnikowy na bazie kriandw i estrow. Preparat wttacza w
mur przy wuyciu pompy. Przepanwykona powyzej 20 cm od posadzki metpéhiekcji nisko-
cisnieniowej. Aby odtworz§ izolacg poziony w dolnej czsci sciany naley wywierci¢ pozio-
me otwory w jednym rgzie (rozstaw10+12 cm) lub co 12+15 cm w dwéaidech przesuri
te wzgkdem siebie (w dwdchkolejnych spoinach muru).



Otwory musz by¢ krotsze o ok. 5 cm od grugm sciany. W przypadku ¢gkni¢¢ i ubytkdw w
murze nalgy najpierw wykona iniekcje za pomog zaprawyKOSTER Mautrol® Bohrloch
Suspension
Wypetnione otwory przewier&inanowo po uptywie 0,5+3 god&rednie; otworéw naley do-
stosowa do s$rednicy pakerow. Po wydmuchaniu gfmwnym powietrzem pytu powstatego w
czasie wiercenia natg zamontowa pakery. Obydwa sktadniki zmiesza proporcji A : B —
100 : 9 (wagowo). Mieszaintensywnie, a do osagniecia jednorodnej konsystencji. Mieszan-
kewttacza przez pakery za pomaoodpowiedniego ueglzenia iniekcyjnego (airless lub pompa
kolbowa), & do uzyskania petnego nasycenia muru. Aplikacjaenm¢ wykonywana poje-
dynczo lub za pomadbaterii iniekcyjnych. A& do fazyzelowania, ktora nagbuje w ok. 45+60
min. od aplikacji, maliwe jest ponowne wttaczanie mieszanki iniekcyjri&p. usunjciu pake-
row nalery wypetnié otwory stosujc zapraw KOSTER Mautrol® Bohrloch

4 Zagruntowa powierzchng scian preparater®olysil TG 500 est srodkiem gruntuj-
cym o niskiej lepkéci na bazie polimerowo-krzemianowej. Dziata wzmagao i hydrofobi-
zujaco, redukuje chtonrigé podiaza. Na zasolonych i zawilgoconych pogeh powoduje re-
dukcie objetosci poréw i tym samym zmniejsza ryzyko ponownego tagyienia wykwitow sol-
nych.

5. Na powierzchniaclcian, z ktérych usunio zawilgocone i zasolone tynki najeuto-
zy¢ tynki renowacyjne odporne na dziatanie szkodliwgoh w nastpujacy sposoéb:
a) obrzutka z zaprawySanierputz Spritzbewurf obrzutka powinna pokésciang
b) tynk renowacyjny o gruldei 2,5 cm w dwoéch warstwach do 1,5 cBanierputz "E"
c) w celu uzyskania jednolitej i gtadkiej faktury pawierzchniscian naley je przed szpa-
chlowa: zapraw Sanierputz Glattspachtel,
Szpachlowanie wykortgpo wyschngciu i zwiazaniu zaprawy tynkarskiej
d) Malowanie dwukrotnécian farbamiSILANIT W, ze wzgédu na odpowiednio dobrany
sktad, umaliwia zabezpieczanie przed grzybami nowych pomiesz¢ jak tez odnawianie
wilgotnych, zagrzybionych murow starych budowlk#a o charakterze zabytkowym

UWAGI:

Sala gimnastyczna wykonanie otworow wentylacyjnychv posadzce Ostatnim elementem
prac renowacyjnych powinno by odprowadzenie wéd opadowych poza teren przylegsj
cy do budynku, prawidtowe uksztattowanie spadkéw teenu wokét budynku, doprowa-
dzenie do widciwej wentylacji pomieszczé, w ktérych wykonano tynki renowacyjne.

ZALECENIA KO NCOWE.

Catas¢ prac prowadzi zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budow-
lano-montaowych”

Wszelkie zastosowane materialy musposiadéd atest i by dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Calas¢ prac prowaddi z zachowaniem przepiséw BHP i P20

Catas¢ robot wykona zgodnie z przepisami braowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Robot przed przygpieniem do prac jest zoboaziany do wykonania

.planu bioz” zgodnie z obowkujacym Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.
151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:



Oéwiadczenie dotycz ace wskazania w dokumentaciji

technicznej nazw producentow

O swiadczam, ze u zycie w dokumentacji technicznej, kosztorysach

i specyfikacjach technicznych nazw producenta nie narusza zasady
uczciwej konkurencji oraz przepisow prawa zamowie i publicznych,
gdy z w przypadku opisania materiatdw lub urz adzen za pomoc g poda-
nia nazwy lub producenta dopuszcza si e zastosowanie innych rowno-
waznych, materialdbw pod warunkiem posiadania przez ni e parametrow
nie gorszych ni z materiaty lub urz adzenia, ktore one zast epyj a.
Parametry techniczne dla materiatbw rownowa znych okre slono w za-

} aczniku nr 1 do dokumentacji.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA - ,PLAN BIOZ"

1. Na placu budowy nalezy umiescié tablice informacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukwury z dnia 23 czerwea 20031 rozdziat 3 §13.

2. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Kierownik budowy
zobowiazany jest do umieszczenia na budowie w widocznym migjscu ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ogloszenie to stosuje sie do budowy o ile przewiduje sie na niej prowadzenie robot
budowlanych trwajgcych diuze; niz 30 dni roboezych 1 jednoczesne zatrudnienie co
najmnie] 20 pracownikow albo na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500
osobodni.

4. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposéb trwaly i
zabezpieczony przed zniszezeniem, zawiera¢ ono powinno:

« Przewidvwane lerminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych.

= Maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszezegolnych
okresach,

 Informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

5. Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Na placu budowy nalezy przechowywac projekt i dziennik budowy w miejscu do tego
pPrzeznaczonym,

7. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na teren osob
nieupowaznionych.

8. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Biorac pod uwage bezpleczenstwo i ochrong zdrowia na placy budowy nalezy
przedsiewziac przynajmnie} nastepujace srodki ostroznoscei:

I. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik,

ktory:

» Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska

» [Jzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszezemu do okreslone] pracy.

2. Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow powinny by¢ oznakowane
widocznynt barwami 1lub znakami bezpieczenstwa,

3. Otwory 1 zaglebienia powinny by¢ zamknigte odpowiednimi pokrywami, a jesh jest to
niemozliwe nalezy je whasciwie oznakowad,

4. Drog, dojs¢ 1 dojazdow pozarowych nie wolno zastawial materiatami, srodkami
transportu tub innymi przedmiotami,

5. Nalezy utrzymywac whasciwy stan techniczny nstalacyi 1 wyposazenia,

6. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak cksploatowane, aby nie narazaly
pracownikow na porazenie pradem elektrycznvm, przepiecia atmosferyerzne, szkodhiwe
oddziatywanie pd! elektromagnetycznych oraz nie stanowily zagroZenia porarowego,



wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkow,

7. Pochylme wystepujaee w przypadku réZnic poziomow powinny umozliwiac bezpieczne
poruszanie si¢ pracownikow 1 dogodny transport ladunkow,

8. Pracodawca obowiazany jest zapewnic organizacje pracy i sposob zabezpieczajgey
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodhwych dla zdrowia 1 ucigzhiwoscr.

Jedlt ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkedliwosci nie jest moziiwa nalezy
stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyine i techniczne w tym odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju 1 poziomu zagrozen,

9. Qdbioru poszczegolnych ectapéw prac przy elementach konstrukeyjnveh nalezy
dokonywac pod nadzorem odpowiedniej osoby,

10. Jezeli prace beda prowadzone na wysokoscl nalezy zapewni¢ urzadzenia chronigce
pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

i1. Przy pracach na wysokosci moze byc zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do prac na wysokosdcl,

12. Nalezy zapewni¢ stabilnosé¢ rusztowan 1 ich odpowiednig wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenia,

13. Podeczas wykonywania prac na wysokosciach oraz prac dZzwigu nalezy uwzglednié
wplyw  czynnikdw  atmosferyeznych {( w szezegdlnoser  predkosé wiatru ) na
bezpieczenstwo pracownikow,

14. Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne tacznie z szatnia, toaleta,
fazienka 1 migjscem do spozywania positkow,

15. Jesli prace budowlane beda prowadzone w okresie zimowym i nie tvlko nalezy
zapewni¢ pracownikom mozliwos¢ ogrzania sie, schronienia przed opadami
atrosferyeznymi, zmiang odziezy oraz mozliwosc podgrzania i skonsumowania positkow,
16. Nalezy zapewni¢ wymagane odleglosci od linil niskiego 1 wysokiego napiccia,

17. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczyé odeskowaniem Jub  balami
rozporowymi tak umocowanymi aby uniemozliwié ich samoistne wypadanie,

18. Nalezy okreslic bezpieczne nachylenie scian wykopéw w zaleznosci od glebokosel
wykopu, nawodnienia gruntu, obcigzenia pasa przylegtego do wykopu itd.,

19. Do wykopow o glebokodei powyze) Im nalezy wykonywac bezpieczne zejécia,

20. W razie napotkania ‘v trakcie wykonywania wykopéw na urzadzenia, instalacje badz
inne przedmioty mogace zagraza¢ zdrowin pracownikéw nalezy zabezpieczyé teren i
zawiadomi¢ o tym odpowiednie organy,

21. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie budowy wmozliwiajace bezpieczng prace,
22. Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacyi oraz powinny by¢ prowadzone pod wiw nadzorem technicznym,

23. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed
Zzmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci techniczne) 1 bezpieczneso uzytkowania,
24. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnosc, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly |
WYyrazny napis,

25. Rusztowan 1 a stalowe powinny mied uziemienia,



26.W przypadku wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyine,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

27 Nalezy wskaza¢ micjsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacp maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do
dokumentacji budowy nalezy zaliczy¢ rowniez projekt budowlany danej inwestycit,

28. Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrécony harmonogram robot,
29. Do placu budowy powinny by¢ doprowadzone przylacze emergii elekirycznej oraz
przylacze wodociggowe zaréwno na cele budowy jak 1 dla potrzeb socjalno-bytowych
pracownikow,

30, Na placu budowy nalezy wyznaczyC dojazdy przeciw pozarowe dla poprawy
bezpieczenstwa.

31. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana
majac szezegdlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow,



