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OPIS TECHNICZNY

1. Cel inwestycji

Celem zadania inwestycyjnego jak i przygotowywanej dokumentacji projektowej jest Termo-
modernizacja budynkéw , instalacja solarna, przebudowa instalacja c.o. w Domu Pomocy
Spotecznej w Karsznicach oraz dostosowanie kottowni do aktualnie obowigzujgcych przepi-
sow w zakresie wymagan technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki. Zakres dziatan
obejmuje wszystkie budynki: patacowy, pawilon i tacznik. Zagospodarowanie dziatki, wejscia
i wjazd pozostajg bez zmian. Projekt instalacji solarnej i przebudowy instalacji c.o0. stanowi
odrebne opracowanie.

2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.

Podstawowg funkcjg przedmiotowego budynku jest Dom Pomocy Spotecznej wraz z czescig
administracyjng i stotdwkag

Budynki mieszczg pokoje hotelowe, zaplecze sanitarne, pracownie, gabinety, sale rehabilita-
cyjne oraz stotdbwke z zapleczem

3. Podstawowe dane o obiekcie.

Dwér w Karsznicach to murowany z cegly, parterowy obiekt z mieszkalnym strychem. Po-
wstat prawdopodobnie w 1 potowie IX wieku. Od 1948 roku miesci sie w nim Paastwowy
Dom Pomocy Spotecznej . W wyniku gruntownej przebudowy w 1992 roku w miejscu daw-
nej oficyny przed potudniowg elewacjg powstat nowy pawilon potgczony z dawnym dworem
tacznikiem. Obiekt jest usytuowany przy drodze prowadzacej na wschdd od drogi taczacej
Ambrozew i Gére Sw. Malgorzaty z dostepem na teren nieruchomosci za posrednictwem
bramy wjazdowej w ogrodzeniu terenu parkowego.

Do kazdego z budynkéw prowadzg odrebne wejscia, w budynkach patacu i pawilonu znajdu-
ja sie klatki schodowe, prowadzace na wyzsze kondygnacje. Budynek patacu posiada row-
niez zewnetrzna stalowg klatke ewakuacyjng

4. Stan istniej gcy obiektu

Glownym elementem zabudowy jest pietrowy budynek patacu z poddaszem nieuzytkowym i
podpiwniczeniem pod catym budynkiem.

Elewacja wschodnia tego budynku jest elewacjg frontowa, na ktérej znajduje sie wejscie
glébwne zapewniajace dojscie do klatki schodowej.

Wejscie do budynku mozliwe jest réwniez od péinocnego szczytu budynku.

Na obu kondygnacjach budynek posiada takie same gabaryty zewnetrzne. W tej czesci
obiektu na parterze znajdujg sie pomieszczenia stotéwki, pracowni zajeciowych i gabinetow.
Na kondygnaciji pietra usytuowane sg pokoje pacjentow i sanitariaty, nad pietrem strych z
powierzchnig nieuzytkowg oraz przestrzenig techniczng pozwalajgca na dojscie do konstruk-
cji dachu. Od potudniowego zachodu do budynku przylega rozlegty taras.
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Drugi budynek to powstaty pod koniec XX wieku budynek pawilonu parterowy z poddaszem
uzytkowym, na poddaszu z przestrzeni korytarza wejscie po drabinie prowadzi do pomiesz-
czenia strychowego z dostepem do konstrukcji wiezby dachowe.

Do tej czesci obiektu z budynku patacu prowadzi parterowy tacznik, ktéry ma jedynie funkcje
komunikacyjna.

4.1. OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUROWE.

BUDYNEK PALACU

Piwnice —

Powierzchnia uzytkowa 340,22 m2
Powierzchnia catkowita 545,18 m2
Parter —

Powierzchnia uzytkowa 402,48 m2
Powierzchnia catkowita 545,18 m2
Poddasze

Powierzchnia uzytkowa 377,43 m2
Powierzchnia catkowita 541,85 m2

Powierzchnia u zytkowa -taczna 1120.13 m2
Powierzchnia catkowita 1087.03 m2
Powierzchnia zabudowy 545,18 m2
Kubatura 5180 m3

BUDYNEK PAWILONU

Parter —

Powierzchnia uzytkowa 410,16 m2
Powierzchnia catkowita 479,6 m2
Poddasze

Powierzchnia uzytkowa 403,36 m2

Powierzchnia u zytkowa -taczna 813,42 m2
Powierzchnia zabudowy 479,6 m2
Kubatura 3216 m3

Budynek palacu oraz cale zatlozenie parkowo-patacowe jest ujete w gminnej ewidencji za-
bytkow.

W czasie swej historii, patac poddawano przebudowom, remontom biezgcym i innym dziata-
niom budowlanym. Jednak mimo tego zostat niezmieniony w podstawowej strukturze.

Obiekt jest wyposazony we wszystkie instalacje i przytlaczony do miejskich sieci w zakresie:

- gminnej sieci wodociggowej
- sieci elektroenergetycznej

oraz lokalnej kanalizacji
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4.2 Opis istnie] acych rozwi gzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Sciany fundamentowe wykonane ze starej cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;.
Szerokosc¢ scian wraz z tynkiem cementowo — wapiennym to okoto 90cm. Nie byto

mozliwe okreslenie gtebokosci posadowienia.

W budynku patacu $ciany zewn etrzne ceramiczne cegta petna. W pawilonie i tgczniku —
pustak ceramiczny. Uklad budynku patacu jest podiuzny dwutraktowy, tacznika podtuzny
jednotraktowy, a pawilonu poprzeczny.

Sciany konstrukcyjne patacu wykonano z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Grubosci Scian zaleznie od kondygnacji sg rozne: od 25 cm na poddaszu do
100cm w kondygnacji piwnicznej. Pogrubione sa réwniez sciany nosne klatek schodowych.
W scianach nosnych wykonane sg przewody wentylacyjne i dymowe.

Sciany wewnetrzne dzialowe sg roznego rodzaju zaleznie od miejsca murowania.

- ceramiczne

- gipsowo — kartonowe

Scianki niezaleznie od ich ciezaru lokalizowane sg bezposrednio na stropach.

Strop mi edzykondygnacyjny palacu: konstrukcje nosng stanowig belki drewniane. Roz-
staw belek i przekroj nie sg znane. Maksymalne rozpieto$ci w budynku patacu zaleznie od
lokalizacji stropu wahajg sie od 540cm+710 cm.

Strop nad piwnic g wykonany jako odcinkowy na belkach stalowych.

Dach budynku patacu jest dwuspadowy mansardowy z dwoma szczytami. Drewniana wiezba
dachowa zbudowana w uktadzie krokwiowo — ptatwiowym. Dodatkowe stupki podpierajace
ptatew.

Maksymalny rozstaw krokwi zmierzony na dachu dochodzi do 100cm. Przekrgj

poprzeczny krokwi 8x15cm.

Dach budynku pawilonu dwuspadowy mansardowy z facjatkami o jednej potfaci

Drewniana wiezba dachowa zbudowana w ukfadzie krokwiowo — ptatwiowym.

Rozstaw krokwi ok. 80cm. Przekroj poprzeczny krokwi 7 x 14cm.

Schody

W budynku patacu schody klatki schodowej wykonane jako zelbetowe trojbiegowe wyposa-
zone w stalowg balustrade.

W pawilonie klatka schodowa Zelbetowa dwubiegowa.

Nadpro za okienne i drzwiowe
W budynku patacu wystepujg nadproza ceramiczne odcinkowe, w pawilonie prefabrykowane

typu L.

Kominy - Wykonane jako wielokanatowe

5. Projektowane rozbiérki budynek patacu:

W _poziomie piwnic:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
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demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych
demontaz okftadziny parapetéw zewnetrznych z plytek,

W poziomie parteru:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

w przedsionku wejsciowym wyburzenie zamurowanych naswietli nad drzwiami wejscio-
wymi gtébwnymi oraz oknami bocznymi

demontaz okfadziny parapetéw zewnetrznych z ptytek oraz parapetéw wewnetrznych z
ptyt MDF

w poziomie wszystkich kondygnacii:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

demontaz okfadziny parapetéw zewnetrznych z plytek, demontaz parapetéw wewnetrz-
nych z ptyt MDF

usuniecie gipsowych elementéw dekoracyjnych (gzymsy, obramowania) wraz z obrob-
kami blacharskimi

w poziomie dachu patacu

demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtownej (krokwi)
demontaz obrdbek blacharskich okapowych,

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz podbitek dachowych

demontaz starego odgromienia

6. Projektowane rozbiérki budynek pawilonu:

W poziomie piwnic:

demontaz oktadziny z ptytek klinkierowych na cokole budynku

W poziomie parteru:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

demontaz okfadziny parapetéw zewnetrznych z ptytek

demontaz ptytek klinkierowych z dwoch filarow przy wejsciu gltbwnym do budynku przed
zalozeniem docieplenia

demontaz ptytek gresowych na podescie, schodach i pochylniach wejs¢ zewnetrznych

w poziomie wszystkich kondygnacii:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

demontaz okfadziny parapetéw zewnetrznych z plytek, demontaz parapetéw wewnetrz-
nych z ptyt MDF

usuniecie gipsowych elementéw dekoracyjnych (gzymsy na szczytach) wraz z obrébka-
mi blacharskimi

w poziomie dachu:

demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtéwnej (krokwi)
demontaz obrdbek blacharskich okapowych,

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz podbitek dachowych

demontaz oktadzin bocznych lukarn

demontaz starego odgromienia
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7. Projektowane rozbiérki budynek t acznika:

w poziomie dachu:

demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtownej (krokwi)

demontaz obrébek blacharskich okapowych i bocznej Sciany wystajgcej nad poziom da-
chu facznika

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz podbitek dachowych

demontaz starego odgromienia

8. Projektowane rozwi azania konstrukcyjne w kottowni

Opis dotyczacy zmian w kottowni w odrebnym opracowaniu.

9. Zakres prac remontowych obj etych opracowaniem:

PALAC

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (wg rysunkéw wykazu zestawienia
drzwi i okien)

montaz nowych kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych w Scianach zewnetrz-
nych

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych

montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu

naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych

wzmocnienie peknie¢ konstrukcyjnych klamrami z ceownika NP100

montaz nowych styropianowych elementéw sztukateryjnych w bud. patacu (rozeta,
gzymsy i obramowania)

wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

zatozenie docieplenia w dachach z welny mineralnej (wg rysunkéw)

uzupetnienie warstw podktadowych krycia dachéw (wg rysunkow)

zalozenie nowego pokrycia ha wszystkich dachach

zatozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z
blachy powlekanej

zalozenie barier sniegowych na dachu

zalozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien
malowanie elewacji budynku

oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poreczy balustrad tarasow

c.0. — zainstalowanie w piwnicy zbiornikbw na olej, wykonanie nowej instalacji kottowni
zasilanej olejem opatowym

montaz zewnetrznej instalacji solarnej
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PAWILON

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych (wg rysunkéw wyka-
Zu zestawienia drzwi i okien)

montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu

docieplenie scian budynku pawilonu styropianem gr. 14 cm (Sciany powyzej cokotu) i gr.
8cm (Sciany cokotu)

tynkowanie i malowanie elewacji budynku pawilonu- zatozenie docieplenia w dachach z
weny mineralnej (wg rysunkow)

uzupetnienie warstw podktadowych krycia dachéw (wg rysunkow)

zalozenie nowego pokrycia ha wszystkich dachach

zalozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z
PCV

zalozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien
malowanie elewacji budynku

oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poreczy balustrad taraséw, podjazdéw
dla niepetnosprawnych, wszystkich wejs¢ zewnetrznych

wymiana ptytek gresowych na podescie, schodach i pochylniach wejs¢ zewnetrznych

LACZNIK

zalozenie docieplenia w dachach z weiny mineralnej

uzupetnienie warstw podktadowych krycia dachéw

zalozenie nowego pokrycia ha wszystkich dachach

zatozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z
PCV

zalozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien
zalozenie deski zakrywajgcej belke nadprozowsg przeszklen w kolorze odpowiadajgcym
kolorowi okien

otynkowanie bocznej sciany tgcznika wystajacej nadpoziom dachu

oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poreczy balustrad taraséw, podjazdéw
dla niepetnosprawnych, wszystkich wejs¢ zewnetrznych

wymiana ptytek gresowych na podescie, schodach i pochylniach wejs¢ zewnetrznych

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z INSTALACJ A BATERII SOLARNYCH

Opis dotyczacy prac zwigzanych z instalacjg baterii solarnych w odrebnym opracowaniu.
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10. Opis projektowanych rozwi gzan technicznych

10.a. Sciany

Sciany zewnetrzne patacu: przewiduje sie miejscowe naprawy peknie¢ oraz uzupetnienie
tynkéw. Wymiana elementoéw dekoracyjnych (gzymsy, obramowania) na elementy ze styro-
duru, naprawa i obrébka tynkarska otworow okiennych i drzwiowych.

W piwnicy patacu projekt przewiduje wykonanie otworéw drzwiowych w pomieszczeniach
adaptowanych na kottownie i skiad oleju.

Sciany zewnetrzne pawilonu DOCIEPLONE STYROPIANEM gr. 14 cm, $ciany cokotu 8cm,
filary przy wejsciu gtdbwnym 5 cm

10.b. Dach

Z uwagi na koniecznos¢ docieplenia dachow zaprojektowano demontaz istniejacego pokry-
cia dachowego, montaz elementdéw stelazu od spodu konstrukcji dachowej umozliwiajgcego
zalozenie 20cm wetny mineralnej oraz paroizolacji, uzupetnienie elementéw montazowych
powyzej konstrukcji dachu (faty, kontr faty, deskowanie) oraz montaz wierzchniej warstwy
pokrycia dachow. Nastepnie zaprojektowano montaz nowych obrébek blacharskich oraz
orynnowania i rur spustowych.

10.c. Stolarka drzwiowa
Projekt przewiduje wymiane wszystkich zewnetrznych drzwi wejsciowych w budynku pafacu i
pawilonu. Okna i drzwi w budynku tgcznika bez zmian.

10.d. Stolarka okienna

Projekt przewiduje w patacu montaz nowych okien drewnianych dwukrotnie zabezpieczonych
na zamoéwienie wg projektu indywidualnego zgodnych z opisem zestawienia stolarki. Okna
projektuje sie z odtworzeniem historycznego wygladu, dwuszybowe z podziatami zgodnymi z
kanonami obowigzujacymi w czasie wznoszenia budynku. W drzwiach wejsciowych petne pty-
ciny dolne. Projekt przewiduje wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Dla pawilonu zaprojektowano okna PCV w okleinie ,drewnianej” zblizonej do koloru okien pa-
tacu. Projekt przewiduje wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

10.e. Slusarka
Projekt przewiduje realizacje nastepujacych prac:
- malowanie barier i pochwytoéw zewnetrznych balustrad

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY WYKO NCZENIOWE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY i ATESTY SANITARNE ORAZ SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

11. Opis zakresu opracowa A Instalacyjnych

10
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Projekty branzowe obejmowac beda;:

- projekt termomodernizacji zespotu budynkow
- projekt przebudowy instalaciji c.o.

- projekt instalacji solarnej

12. Naprawa elewaciji patacu

Napraw e elewacji wykona¢ wg technologii

a/ Przygotowanie podio za — Usunag¢ fragmenty tynkéw i wszelkie luzno zwigzane czesci,
do uzyskania podioza nosnego. Wszystkie pozostatosci starych zapraw o stabej przyczep-
nosci winny zosta¢ usuniete.

b/ Ponowne wmurowanie lu znych cegiel - Bezcementowg zaprawg o wysokich parame-
trach, na bazie hydraulicznego wapna i ekologicznej pucolany, szczegoélnie zalecang jako
warstwa tynku lub warstwa wzmacniajgca konstrukcje murowang z cegiet lub kamienia

¢/ Konsolidacja murow ceglanych (je  zeli jest taka potrzeba)— iniekcja mineralna  mie-
szankg spoiwa hydraulicznego z mikrowypetniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi

d/ Wykonanie tynkowania ubytkéw-  przy uzyciu tynku na bazie wapna hydraulicznego,
naturalnego piasku i pucolany

e/ Powtoka malarska paroprzepuszczalna

- Gruntowanie — gtebokopenetrujgcym preparatem gruntujgcym, ktéry wyroéwnuje chtonnosé
podtoza i poprawia przyczepnos¢ warstw wykonczeniowych i dekoracyjnych, wspomagajac
proces wigzania

- Powloka malarska - farba krzemianowa o wysokim stopniu przepuszczalnosci dla pary
wodnej, np. krzemianowa, paro przepuszczalna farba ochronna i dekoracyjna dla poditozy
cementowych i cementowo wapiennych zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych

Przygotowanie podio za.
W celu nalezytego przygotowania poditoza pod dalsze zabiegi renowacyjne nalezy kolejno:

« Odbic¢ i usung¢ wszystkie odspojone, luzne i zmurszate fragmenty tynku oraz ewen-
tualnie takze muru, az do zdrowej konstrukcji sciany.

«  Wymieni¢ obrobki blacharskie.
« Oczyscic¢ i ewentualnie poszerzy¢ wystepujace rysy.

« Wieksze powierzchnie o matej chropowatosci, przeznaczone pod ewentualne nato-
zenie nowego tynku ponakuwac w celu zapewnienia zwiekszonej przyczepnosci do
podioza.

« Zmyc¢ catos¢ poditoza wodg pod wysokim ciSnieniem, usuwajgc stabo przyczepne po-
wioki malarskie i osypujace sie frakcje tynku wraz z porastajaca roslinnoscia.

« W obrebie sztukaterii usunac istniejgce powtoki malarskie za pomoca parownicy i
usuwania recznego.
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« Odtworzy¢ utracone i brakujgce sztukaterie zgodnie ze sztukg konserwatorska.
13. Docieplenie budynku pawilonu oraz dachéw

OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie Scian zewnetrznych projektuje sie w celu wykonania termorenowacji budynku.

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje sie ocieplenie poszczegoélnych elementéw budynku

- Sciany zewn etrzne budynku pawilonu: na catej dtugo$ci zostang ocieplone styropia-
nem grubosci 14 cm. STYROPIAN EPS 70

13.1. Ocieplenie s$cian.

Projektuje sie ocieplenie scian ostonowych metodg ,lekk g — mokr g”.

Ocieplenie nalezy wykona¢ jednym z firmowych systemow ocieplenia.

W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczesciej stosowane do termorenowacji istniejg-

cych zasobow mieszkaniowych:

- System docieplen MAPETHERM

- System docieplen CERETHERM POPULAR

- System docieplen ATLAS STOPTER posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Tech-
niki Budowlanej AT-15-3662/99

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowg i kotkami ptyt styropia-
nowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z widkna szklanego i po-
krycia catosci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu kolorysty-
ki.

13.2. Opis systemow

l. W sktad systemu MAPETHERM wchodza

- Zaprawa klejgca MAPETHERM DO STYROPIANU, przeznaczona do mocowania phyt
styropianowych do poditozy, dostarczana jest w postaci suchej mieszanki

- Zaprawa klejgca MAPETHERM DO SIATKI, przeznaczona do mocowania piyt styropia-
nowych do podiozy oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej, dostarczana w po-
staci suchej mieszanki

- Preparaty gruntujgce, dostarczane w postaci gotowej do stosowania, 0 nastepujacych
nazwach handlowych: QUARZOLITE BASE COAT, przeznaczony do gruntowania war-
stwy zbrojonej pod akrylowg

- wyprawe tynkarskg MINERALNA,

- siatka z wiokna szklanego siatka o nazwie handlowej Mapenet 150 /VERTEX 145A/AKE
145 A, wg AT-15-3833/2005, Z nadrukiem MAPEIR lub bez nadruku,

- Haczniki mechaniczne (kotki rozporowe), dopuszczone do obrotu,

- materialy do wykonczania miejsc szczegdlnych elewaciji, takie jak: listwy, tasmy, siatki

- naroznikowe, materiaty uszczelniajagce i inne akcesoria systemowe przewidziane w pro-
jekcie technicznym ocieplenia.

ll. W skiad systemu CERETHERM POPULAR wchodzg

1. MOCOWANIE

- zaprawa klejgca Ceresit ZS lub zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

- taczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym

- stosowanie tacznikow jest obowigzkowe w przypadku mocowania pityt zaprawa Ceresit
ZS i w strefach brzegowych elewacji
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- liczba tacznikdw i schemat rozmieszczenia powinny by¢é kazdorazowo ustalane przez
projektanta, na podstawie analizy podioza i stanu obcigzenh

2. MATERIAL IZOLACYJNY

- plyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spetniajagce norme PN-EN
13163:2004, o grubosci do 25 cm, o pfaskich lub profilowanych powierzchniach czoto-
wych

3. WARSTWA ZBROJONA

- siatka z widkna szklanego Ceresit CT 325 o gestosci min. 145 g/m2

- zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

4. FARBA GRUNTUJACA

- silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe

- akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe

5. WYPRAWA TYNKARSKA

- tynki mineralne biate lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 ,kornik”, Ceresit CT
137,kamyczek”, Ceresit CT 34

6. POWLOKA MALARSKA

- farby akrylowe Ceresit CT 42, CT 44

- farba silikonowa Ceresit CT 48

- farba silikatowa Ceresit CT 54- zalecana

- ELEMENTY UZUPELNIAJACE

- profile Ceresit CT 340 (cokotowe, narozne i przyokienne)

lIl. W skiad systemu ATLAS STOPTER wchodzg nastepujgce materiaty:

- do mocowania piyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER K-20 lub tansza
ATLAS STOPTER K-10 [ ok. 5,0 kg/m?];

- plyty styropianowe FS — 15;

- siatka z widkna szklanego [ ok. 1,1 m2/m?];

- farba gruntujgca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 I/m2];

- podkitad tynkarski Atlas CERPLAST

- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT (mineralny)

- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa

System przeznaczony do docieple n budynkéw musi posiada € Aprobat @ Tech-
niczn @ NRO.

13.3. Wymagania techniczne

Piyty styropianowe

Ptyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia sciany nalezy stosowac
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m3 ) — we-
diug BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajmniej 2
miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatceh skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymatos¢ styropianu
na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?2. Maksymalne wymiary ptyt styro-
pianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm.

Plyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokow lub specjalnie
szczotkowane za pomaca szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladana na wyréwnane podioze. Temperatura
wykonywania robét moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza
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ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura 20°C, po 8 godzinach od zastoso-
wania mozliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia piyt i do wykonania warstwy zbrojonej siat-
ka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowac
do scian tgcznikami mechanicznymi.

Tkanina z wiékna szklanego:

Nalezy stosowac¢ tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —85010, Tkanina
powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadaC aprobate techniczng
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek
trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac¢ obcigzenie 0,6kN,
wydtuzajgc sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materialu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetiacze naturalne (zwirki piaski,
maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace wtasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na skutek
chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktore wigzg w trakcie
odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je
stosowac zaréwno do styropianu jak i do wetlny mineralnej, dostepne sg w kolorze biatym i w
wersjach kolorowych. Paleta koloréw jest r6zna u réznych producentow. W postaci sypkiej
moga by¢ skladowane w ujemnych temperaturach, wymagajg wymieszania z woda.

taczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania piyt styropianowych do sciany zewnetrznej budynku
muszg spetniaé wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej. llos¢ tacznikow — 6
szt./ m2.

Akcesoria uzupetniaj ace

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajgce do
wykonczenia miejsc szczegblnych w elewacji powinny spetlnia¢ wymagania warunkéw
technicznych, okreslonych przez producentéw.

13.4. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejno $§é wykonywania robot

Kolejnos¢ robo6t przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych metoda lekkg-mokrg
powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie piyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robot
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- Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadow
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowac¢ na
powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegolny sposob dotyczg tynkdéw mineralnych.

C. Prace przygotowawcze

- Przed przyst gpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty,
narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg okreslonym wymaganiom
oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.

- Odlegto $¢ miedzy powierzchni g piyt izolacyjnych a konstrukcj g rusztowania
nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania
wiszgce nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.

- Przed przyst gpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, dokiadnie oczysci¢ oraz
wykonaé probne przyklejenie probek styropianu.

- Temperatura powietrza i podto za powinna wynosi € od + 5 do + 30°C. Wyjatek
stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C )
oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury
do -5°C).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat p rzykryty warstw g
zbrojon a, nalezy oceni¢ jego jakos¢. Piyty pozéikle i o pylacej powierzchni koniecznie
wymagayjg przeszlifowania grubym papierem Sciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach tagodnej zimy
trzeba koniecznie stosowac ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg
spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy.
Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie
nalezy stosowac kolorowych tynkéw mineralnych.

- Obrobki blacharskie  powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku i
skutecznie zabezpieczac¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.

- Przy wykonywaniu tynkow , na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i
na sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypemiacze naturalne , mogace powodowac réznice w wygladzie
tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na
rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni.
Odnosi sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej
korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrobek
blacharskich, mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt styropianowych.

Piyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejgcg nalezy naktadaé na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci
3 — 4 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy
naktada¢ w odlegtosci okotlo 3 cm od krawedzi plyty. Na sSrodkowej czesci piyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach pltyty 500 x 1000 mm. Na
ptycie o0 mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniejszg ilos¢ plackdow.

Po nalozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwitocznie przytlozy¢ do sciany w przewidzianym
miejscu i docisnaé przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
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sgsiednimi plytami, co sprawdza sie przez przylozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jg usunggc.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani
uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacy ze
Sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejaca i docisngc¢ ptyte do powierzchni sciany.
Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2mm. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierébwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz
3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania przyklejonych pityt, nalezy calg powierzchnie
przeszlifowa¢ packami dtugosci 40 cm, wylozonymi papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania
nierownosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

Zuzycie masy klejgcej do przyklejenia ptyt styropianowych ptyt styropianowych do podtoza z
betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m?, a do podtoza z fakturg gresowg 8 kg
/m2,

e. Przyklejanie tkaniny zbroj acej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojace] nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajgc od gory $ciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojgca, rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejaca za pomocg packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej
0 grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu
tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiece] niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna sie faldowa¢ i powinna by¢
rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem
tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej ocieplanych scian
nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy naklejaé rowniez na naroznikach drzwi wejSciowych i
balkonowych w przypadku braku katownikéw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy
przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢c wtasciwg
tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej,
przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejaC po stwardnieniu i przyschnieciu
pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h
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Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzic w
temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

13.5. Sposoby ocieplania _scian w miejscach szczegolnych

a. Ocieplenie s$cian przy cokole budynku

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu
styropianem EPS.

W miejscu rozpoczecia docieplenia Scian zewnetrznych 14cm nalezy zamocowac
systemowsg listwe cokotowg profilowang (wskazania na rysunkach detali).

Docieplenie grubosci 14 cm nalezy zakonczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym
fabrycznie oklejonym siatka.

b. Ocieplenie o0 sciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwalki ostaniajgce oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie
farby i innych zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zatgczonymi do projektu tj. styropianem gr.
2cm.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej
0 szerokosci umozliwiajgce] wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przyciete, aby piyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt
ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice sa mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy
oscieznicy scig¢ ukosnie plyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy oraz naklei¢ przediuzenie tkaniny z
powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np.
silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu, oscieza te pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie
tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na
oscieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz
z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikow z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w czasie jego
przybijania.

C. Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ocieplanych $cian.
Obraébki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Obrébki nalezy
mocowac do kotkéw, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

d. Rynny i rury spustowe
W budynku przewiduje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych i po wykonaniu
docieplenia osadzenie nowych. Nalezy przediuzy¢ rury spustowe i zatozy¢ nowe haki mocu-

jace.
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e. Opaska wokot budynku
Wykonac opaske z kostki betonowej.

f. Balustrady.
Oczysci¢ balustrady na tarasie, balkonach i przy wejsciach oczysci¢ i pomalowac

g. Instalacja odgromowa.
Zdemontowac i zatozy¢ nowa.

h. Obrdébki blacharskie
Zdemontowac i wykona¢ nowe, zamontowac po dociepleniu

13.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Wymagania

Sciany zewnetrzne U<Umax= 0.23 W/m2K

Dach pawilonu U<Umax= 0.18 W/m2K

Dach patacu U<Umax= 0.17 W/m2K

Posadzki na gruncie U<Umax= 0.45 W/m2K

Okna, drzwi U= 1,3 W/m2K (Uszyby min 1,1 W/m2K)

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymogamiizo  lacyjno $ci cieplnej i innych
wymaga n zwigzanych z oszcz edno $cig energii wedtug Rozporz adzenia M.S.W.i A.

Gospodarka cieplna budynku

Sprawnosc instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosciach wspotczynni-
kéw przenikania ciepta ponizej wymaganych przepisami zaliczy¢ mozna do energooszczed-
nych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng przy kubaturze ogrzewanej 8 396 m3 wynosi
98 kWw.

Wskaznik cieplny budynku Qv = 14,0 W/m3

Wskaznik rocznej sprawnosci urzadzeh grzewczych wynosin = 0.8

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto wyniesie 250 GJ.

IZOLACJA AKUSTYCZNA BUDYNKU.

Przy budowie budynkéw objetych powyzszym projektem, zastosowane materiat do budowy
Scian zewnetrznych posiadajg podwyzszong izolacyjnosc¢ akustyczna, dotyczy to rowniez
okien i drzwi.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZRODEL
ODNAWIALNYCH

1. Kotly na drewno:
z uwagi na charakter obiektu, koniecznosc¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia do
skitadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony.

2. Kotly na stome:

charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu, jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem, dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony.

3. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej:
Zostaly zastosowane

4. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej:
Zostato zastosowane

5. Spalanie biogazu:
brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

6. Energia wodna:
brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

7. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza:

najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insola-
cji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu ukiad jest nieekonomiczny.

8. Systemy fotowoltaiczne:

niestosowane w naszym rejonie z uwagi ha ograniczong liczbe dni stonecznych

9. Elektrownie wiatrowe:

brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

10. Pompa ciepta:

z uwagi nha charakter obiektu — rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony.

11. Energia geotermalna:
brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

14, Podstawowe warunki bezpiecze RAstwa u zytkowania

Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwigzania architektoniczno budowlane nie
stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego budynku. Projekt
przewiduje wykonanie balustrad i barier schodowych nie nizszych niz 1,10 m oraz
uzupetnienie i modernizacje pochwytow na niektérych odcinkach biegéw schodowych.

15. Warunki ochrony $rodowiska

Prace termomodernizacyjne w DSP w Karsznicach nie wplywajg szkodliwie na otaczajace
Srodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkatych obok oraz nie wptywa na obiekty z
nim sasiadujgce. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i
ptynnych. Obiekt nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych ucigzliwych dla oto-
czenia. Obiekt nie bedzie emitowat nadmiernego hatasu (powyzej 45 dBA) , promieniowania
( w tym promieniowania jonizujgcego ) i nie wytwarza zadnych zaktécen elektromagnetycz-
nych i innych. Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejgcy w poblizu drzewostan, otaczajgcq
obiekt powierzchnie ziemi ( w tym glebe), wody powierzchniowe i wody podziemne (grunto-
we).
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16. Ocena mo zliwo $ci utrzymania wka $ciwego stanu technicznego obiektu.

Wykonanie wszystkich elementéw zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje
utrzymanie obiektu nalezytym stanie technicznym. W trakcie eksploatacji nalezy zwroci¢
szczegoblng uwage na whasciwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczen. Dotyczy to szcze-
golnie pomieszczen poddaszy. W okresach piecioletnich nalezy dokonywac¢ oceny stanu
technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przegladu przewodéw wentyla-
cyjnych. Wyniki przegladéw nalezy odnotowaé¢ w ksigzce obiektu oraz dokonywaé¢ zabiegow
konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.

17. Uwagi ko ncowe:

Prace wykonczeniowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicz-
nym, okreslanym przez producentéw poszczegoélnych elementéw, produktow, materiatow i
urzadzen i w drodze uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Wszelkie prace budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne powinny byé wykonywane
pod $cistym nadzorem osé6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpo-
wiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione insty-
tucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek spraw-
dzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urza-
dzenia posiadajg stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspekto-
rach nadzoru inwestorskiego.

Przy zamodwieniach poszczegdlnych elementdw czy urzadzen, zastosowanych w
obiekcie, firmy sktadajgce oferty sg zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bez-
posrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg by¢ one zamontowane lub wbudowane. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pézniejszego montazu kolizji z innymi elemen-
tami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzygaé roz-
wigzanie w obecnosci projektanta prowadzacego projekt. Wszelkie watpliwosci dotyczace
dokumentaciji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach finan-
sowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

18.  Wykaz pozwole n, uzgodnie A, zaswiadcze A itp.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Zaswiadczenie o uprawnieniach projektanta i sprawdzajgcego

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektanta i sprawdzajgcego
4
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