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Część rysunkowa. 
 
Tom I   

 
1. Plan sytuacyjny         1/500 

2. Docieplenie ścian zewnętrznych - Rzut parteru-pawilon    1/100 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych - Rzut poddasza-pawilon   1/100 

4. Rzut dachu pałacu         1/100 

5. Rzut dachu pawilonu        1/100 

6. Elewacja frontowa - pałac        1/100 

7. Elewacja boczna 1- pałac        1/100 

8. Elewacja tylna - pałac        1/100 

9. Elewacja boczna 2 - pałac        1/100 

10a. Elewacje pałac kolor - 1         

10b. Elewacje pałac kolor – 2 

10c. Elewacje pałac kolor – 3 

10d. Elewacje pałac kolor – 4 

11a. Elewacje pawilon kolor - 1   

11b. Elewacje pawilon kolor – 2 

11c. Elewacje pawilon kolor – 3 

11d. Elewacje pawilon kolor - 4 

12. Elewacja frontowa - pawilon       1/100 

13. Elewacja boczna 1- pawilon       1/100 

14. Elewacja tylna- pawilon        1/100 

15. Elewacja boczna 2- pawilon       1/100 

16. Zestawienie okien i drzwi - pałac      1/50 

17. Zestawienie okien i drzwi - pawilon      1/50 

18. Schemat przekroju – pawilon       1/50 

19.
 
Schemat przekroju – pałac       1/50 

 

Tom II   INSTALACJA  C.O. 

2B. Rzut piwnic - inwentaryzacja       1/100 

3B. Rzut piwnic – projekt wyburzeń       1/100 

4B. Rzut piwnic – projekt        1/100 

5B. Rzut  fundamentów pod solary       - 

6B. Rzut  fundamentów pod solary        - 
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Tom III  DETALE 

1D. Sposób przyklejenia siatki przy otworach okiennych i drzwiowych  1/20 

2D. Mocowanie rury spustowej       1/20 

3D. Układ warstw ocieplających ścianę      1/20 

4D. Szczegół ocieplenia ściany pod oknem      1/20 

5D. Sposób rozmieszczenia masy klejącej na płycie styropianowej  1/20 

6D. Sposób przyklejenia siatki z wł. szkl., ukł. płyt styropianowych  1/20 

7D. Układ warstw ocieplających w strefie cokołu     1/20 

8D. Detal ocieplenia nadproży       1/20 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Cel  inwestycji  
 
Celem zadania inwestycyjnego jak i przygotowywanej dokumentacji projektowej jest Termo-
modernizacja budynków , instalacja solarna, przebudowa instalacja c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Karsznicach oraz dostosowanie kotłowni do aktualnie obowiązujących przepi-
sów w zakresie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Zakres działań 
obejmuje wszystkie budynki: pałacowy, pawilon i łącznik. Zagospodarowanie działki, wejścia 
i wjazd pozostają bez zmian. Projekt  instalacji solarnej i przebudowy instalacji c.o. stanowi 
odrębne opracowanie. 
 
 
2. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego oraz jego   

charakterystyczne parametry techniczne. 
 
Podstawową funkcją przedmiotowego budynku jest Dom Pomocy Społecznej wraz z częścią 
administracyjną i stołówką 
Budynki mieszczą pokoje hotelowe, zaplecze sanitarne, pracownie, gabinety, sale rehabilita-
cyjne oraz stołówkę z zapleczem 
 
 
3. Podstawowe dane o obiekcie.  
 
Dwór w Karsznicach  to murowany z cegły, parterowy obiekt z mieszkalnym strychem. Po-
wstał prawdopodobnie w 1 połowie IX wieku. Od 1948 roku mieści się w nim Państwowy 
Dom Pomocy Społecznej . W wyniku gruntownej przebudowy w 1992 roku w miejscu daw-
nej oficyny przed południową elewacją powstał nowy pawilon połączony z dawnym dworem 
łącznikiem. Obiekt jest usytuowany przy drodze prowadzącej na wschód od drogi łączącej 
Ambrożew i Górę św. Małgorzaty z dostępem na teren nieruchomości za pośrednictwem 
bramy wjazdowej w ogrodzeniu terenu parkowego.  
Do każdego z budynków prowadzą odrębne wejścia, w budynkach pałacu i pawilonu znajdu-
ją się klatki schodowe, prowadzące na wyższe kondygnacje. Budynek pałacu posiada rów-
nież zewnętrzna stalową klatkę ewakuacyjną 

  
  

4. Stan istniej ący obiektu  
 
Głównym elementem zabudowy jest piętrowy budynek pałacu z poddaszem nieużytkowym i 
podpiwniczeniem pod całym budynkiem. 
Elewacja wschodnia tego budynku jest elewacją frontową, na której znajduje się wejście 
główne zapewniające dojście do klatki schodowej.  
Wejście do budynku możliwe jest również od północnego szczytu budynku. 
Na obu kondygnacjach budynek posiada takie same gabaryty zewnętrzne. W tej części 
obiektu na parterze znajdują się pomieszczenia stołówki, pracowni zajęciowych i gabinetów. 
Na kondygnacji piętra usytuowane są pokoje pacjentów i sanitariaty, nad piętrem strych z 
powierzchnią nieużytkową oraz przestrzenią techniczną pozwalającą na dojście do konstruk-
cji dachu. Od południowego zachodu do budynku przylega rozległy taras. 
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Drugi budynek to powstały pod koniec XX wieku budynek pawilonu parterowy z poddaszem 
użytkowym, na poddaszu z przestrzeni korytarza wejście po drabinie prowadzi do pomiesz-
czenia strychowego z dostępem do konstrukcji więźby dachowej.  
Do tej części obiektu z budynku pałacu prowadzi parterowy łącznik, który ma jedynie funkcję 
komunikacyjną. 
 
 
4.1. OGÓLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUROWE. 
 
BUDYNEK PAŁACU 
Piwnice  –  
Powierzchnia użytkowa 340,22 m2 
Powierzchnia całkowita 545,18 m2 
Parter  –  
Powierzchnia użytkowa 402,48 m2 
Powierzchnia całkowita 545,18 m2 
Poddasze  
Powierzchnia użytkowa 377,43 m2 
Powierzchnia całkowita 541,85 m2 
 
Powierzchnia u żytkowa  - łączna 1120.13 m2 
Powierzchnia całkowita  1087.03 m2 
Powierzchnia zabudowy 545,18 m2 
Kubatura 5180 m3 
 
BUDYNEK PAWILONU 
Parter  –  
Powierzchnia użytkowa 410,16 m2 
Powierzchnia całkowita 479,6 m2 
Poddasze  
Powierzchnia użytkowa 403,36 m2 
 
Powierzchnia u żytkowa  - łączna 813,42 m2 
Powierzchnia zabudowy 479,6 m2 
Kubatura 3216 m3 
 
 
Budynek pałacu oraz całe założenie parkowo-pałacowe jest ujęte w gminnej ewidencji za-
bytków.  
 
W czasie swej historii, pałac poddawano przebudowom, remontom bieżącym i innym działa-
niom budowlanym. Jednak mimo tego został niezmieniony w podstawowej strukturze.  
 
Obiekt jest wyposażony we wszystkie instalacje i przyłączony do miejskich sieci w zakresie: 
 
- gminnej sieci wodociągowej  

- sieci elektroenergetycznej 

oraz lokalnej kanalizacji 
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4.2 Opis istniej ących rozwi ązań konstrukcyjnych 
 
Fundamenty 
Ściany fundamentowe wykonane ze starej cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. 
Szerokość ścian wraz z tynkiem cementowo – wapiennym to około 90cm. Nie było 
możliwe określenie głębokości posadowienia. 
W budynku pałacu ściany zewn ętrzne  ceramiczne cegła pełna. W pawilonie i łączniku –
pustak ceramiczny. Układ budynku pałacu jest podłużny dwutraktowy, łącznika podłużny 
jednotraktowy, a pawilonu poprzeczny. 
 
Ściany konstrukcyjne  pałacu wykonano z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – 
wapiennej. Grubości ścian zależnie od kondygnacji są różne: od 25 cm na poddaszu do 
100cm w kondygnacji piwnicznej. Pogrubione są również ściany nośne klatek schodowych. 
W ścianach nośnych wykonane są przewody wentylacyjne i dymowe. 
Ściany wewnętrzne działowe są rożnego rodzaju zależnie od miejsca murowania.  
- ceramiczne 
- gipsowo – kartonowe 
Ścianki niezależnie od ich ciężaru lokalizowane są bezpośrednio na stropach. 
 
Strop mi ędzykondygnacyjny  pałacu: konstrukcję nośną stanowią belki drewniane. Roz-
staw belek i przekrój nie są znane. Maksymalne rozpiętości w budynku pałacu zależnie od 
lokalizacji stropu wahają się od 540cm÷710 cm. 
Strop nad piwnic ą wykonany jako odcinkowy na belkach stalowych. 
 
Dach  budynku pałacu jest dwuspadowy mansardowy z dwoma szczytami. Drewniana więźba 
dachowa zbudowana w układzie krokwiowo – płatwiowym. Dodatkowe słupki podpierające 
płatew. 
Maksymalny rozstaw krokwi zmierzony na dachu dochodzi do 100cm. Przekrój 
poprzeczny krokwi 8x15cm.  
Dach budynku pawilonu dwuspadowy mansardowy z facjatkami o jednej połaci 
Drewniana więźba dachowa zbudowana w układzie krokwiowo – płatwiowym.  
Rozstaw krokwi ok. 80cm. Przekrój poprzeczny krokwi 7 x 14cm. 
 
 
Schody 
W budynku pałacu schody klatki schodowej wykonane jako żelbetowe trójbiegowe wyposa-
żone w stalową balustradę. 
W pawilonie klatka schodowa żelbetowa dwubiegowa. 
 
 
Nadpro ża okienne i drzwiowe 
W budynku pałacu występują nadproża ceramiczne odcinkowe, w pawilonie prefabrykowane 
typu L. 
 
Kominy  - Wykonane jako wielokanałowe 
  
 
 
5. Projektowane rozbiórki budynek pałacu:  
 
w poziomie piwnic:  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
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- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- demontaż okładziny parapetów zewnętrznych z płytek, 
 
w poziomie parteru:  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- demontaż kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych 
- w przedsionku wejściowym wyburzenie zamurowanych naświetli nad drzwiami wejścio-

wymi głównymi oraz oknami bocznymi  
- demontaż okładziny parapetów zewnętrznych z płytek oraz parapetów wewnętrznych z 

płyt MDF  
 
w poziomie wszystkich kondygnacji:  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- demontaż okładziny parapetów zewnętrznych z płytek, demontaż parapetów wewnętrz-

nych z płyt MDF 
-  usunięcie gipsowych elementów dekoracyjnych (gzymsy, obramowania) wraz z obrób-

kami blacharskimi 
 
w poziomie dachu pałacu  
- demontaż warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji głównej (krokwi) 
- demontaż obróbek blacharskich okapowych, 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż podbitek dachowych 
- demontaż starego odgromienia 
 
 
6. Projektowane rozbiórki budynek pawilonu: 
 
w poziomie piwnic:  
- demontaż okładziny z płytek klinkierowych na cokole budynku 
 
w poziomie parteru:  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- demontaż okładziny parapetów zewnętrznych z płytek 
- demontaż płytek klinkierowych z dwóch filarów przy wejściu głównym do budynku przed 

założeniem docieplenia 
- demontaż płytek gresowych na podeście, schodach i pochylniach wejść zewnętrznych 
 
w poziomie wszystkich kondygnacji:  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- demontaż okładziny parapetów zewnętrznych z płytek, demontaż parapetów wewnętrz-

nych z płyt MDF 
-  usunięcie gipsowych elementów dekoracyjnych (gzymsy na szczytach) wraz z obróbka-

mi blacharskimi 
 
w poziomie dachu:  
- demontaż warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji głównej (krokwi) 
- demontaż obróbek blacharskich okapowych, 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż podbitek dachowych 
- demontaż okładzin bocznych lukarn 
- demontaż starego odgromienia 
 



Termomodernizacja budynków, instalacja solarna, przebudowa instalacji c.o. 

w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach    KARSZNICE gm. Góra św. Małgorzaty 
 

8 

 

 
 
7. Projektowane rozbiórki budynek ł ącznika: 
 
w poziomie dachu:  
- demontaż warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji głównej (krokwi) 
- demontaż obróbek blacharskich okapowych i bocznej ściany wystającej nad poziom da-

chu łącznika 
-  demontaż rynien i rur spustowych 
- demontaż podbitek dachowych 
- demontaż starego odgromienia 
 
8. Projektowane rozwi ązania konstrukcyjne w kotłowni 
 
Opis dotyczący zmian w kotłowni w odrębnym opracowaniu. 
 
 
9. Zakres prac remontowych obj ętych opracowaniem: 
 
 
PAŁAC 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (wg rysunków wykazu zestawienia 

drzwi i okien) 
- montaż nowych kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych w ścianach zewnętrz-

nych 
- montaż nowych obróbek blacharskich na parapetach zewnętrznych 
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu  
- naprawy wypraw tynkarskich zewnętrznych 
- wzmocnienie pęknięć konstrukcyjnych klamrami z ceownika NP100 
- montaż nowych styropianowych elementów sztukateryjnych w bud. pałacu (rozeta, 

gzymsy i obramowania)  
- wykonanie nowych prac tynkarskich związanych z wymianą stolarki  
- założenie docieplenia w dachach z wełny mineralnej (wg rysunków) 
- uzupełnienie warstw podkładowych krycia dachów (wg rysunków) 
- założenie nowego pokrycia na wszystkich dachach 
- założenie nowych obróbek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z 

blachy powlekanej 
- założenie barier śniegowych na dachu 
- założenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadającym kolorowi okien 
-  malowanie elewacji budynku  
- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poręczy balustrad tarasów 
- c.o. –  zainstalowanie w piwnicy zbiorników na olej, wykonanie nowej instalacji kotłowni 

zasilanej olejem opałowym 
- montaż zewnętrznej instalacji solarnej 
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PAWILON 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- montaż nowych obróbek blacharskich na parapetach zewnętrznych (wg rysunków wyka-

zu zestawienia drzwi i okien) 
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu 
-   docieplenie ścian budynku pawilonu styropianem gr. 14 cm (ściany powyżej cokołu) i gr. 

8cm (ściany cokołu) 
-   tynkowanie i malowanie elewacji budynku pawilonu- założenie docieplenia w dachach z 

wełny mineralnej (wg rysunków) 
- uzupełnienie warstw podkładowych krycia dachów (wg rysunków) 
- założenie nowego pokrycia na wszystkich dachach 
- założenie nowych obróbek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z 

PCV 
- założenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadającym kolorowi okien 
-  malowanie elewacji budynku  
- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poręczy balustrad tarasów, podjazdów 

dla niepełnosprawnych, wszystkich wejść zewnętrznych 
- wymiana płytek gresowych na podeście, schodach i pochylniach wejść zewnętrznych 
 
 
ŁĄCZNIK 
- założenie docieplenia w dachach z wełny mineralnej  
- uzupełnienie warstw podkładowych krycia dachów 
- założenie nowego pokrycia na wszystkich dachach 
- założenie nowych obróbek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z 

PCV 
- założenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadającym kolorowi okien 
- założenie deski zakrywającej belkę nadprożową przeszkleń w kolorze odpowiadającym 

kolorowi okien 
- otynkowanie bocznej ściany łącznika wystającej nadpoziom dachu 
- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poręczy balustrad tarasów, podjazdów 

dla niepełnosprawnych, wszystkich wejść zewnętrznych 
- wymiana płytek gresowych na podeście, schodach i pochylniach wejść zewnętrznych 
 
 
ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJ Ą BATERII SOLARNYCH 
 
Opis dotyczący prac związanych z instalacją baterii solarnych  w odrębnym opracowaniu. 
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10. Opis projektowanych rozwi ązań technicznych 

 
10.a. Ściany 
Ściany zewnętrzne pałacu: przewiduje się miejscowe naprawy pęknięć oraz uzupełnienie 
tynków. Wymiana elementów dekoracyjnych (gzymsy, obramowania) na elementy ze styro-
duru, naprawa i obróbka tynkarska otworów okiennych i drzwiowych. 
W piwnicy pałacu projekt przewiduje wykonanie otworów drzwiowych w pomieszczeniach 
adaptowanych na kotłownię i skład oleju. 
Ściany zewnętrzne pawilonu DOCIEPLONE STYROPIANEM gr. 14 cm, ściany cokołu 8cm, 
filary przy wejściu głównym 5 cm 
 
 
10.b. Dach 
Z uwagi na konieczność docieplenia dachów zaprojektowano demontaż istniejącego pokry-
cia dachowego, montaż elementów stelażu od spodu konstrukcji dachowej umożliwiającego 
założenie 20cm wełny mineralnej oraz paroizolacji, uzupełnienie elementów montażowych 
powyżej konstrukcji dachu (łaty, kontr łaty, deskowanie) oraz montaż wierzchniej warstwy 
pokrycia dachów. Następnie zaprojektowano montaż nowych obróbek blacharskich oraz 
orynnowania i rur spustowych. 
 
 
10.c. Stolarka drzwiowa  
Projekt przewiduje wymianę wszystkich zewnętrznych drzwi wejściowych w budynku pałacu i 
pawilonu. Okna i drzwi w budynku łącznika bez zmian. 
 
 
10.d. Stolarka okienna 
Projekt przewiduje w pałacu montaż nowych okien drewnianych dwukrotnie zabezpieczonych 
na zamówienie wg projektu indywidualnego zgodnych z opisem zestawienia stolarki. Okna 
projektuje się z odtworzeniem historycznego wyglądu, dwuszybowe z podziałami zgodnymi z 
kanonami obowiązującymi w czasie wznoszenia budynku. W drzwiach wejściowych pełne pły-
ciny dolne. Projekt przewiduje wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
Dla pawilonu zaprojektowano okna PCV w okleinie „drewnianej” zbliżonej do koloru okien pa-
łacu. Projekt przewiduje wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  
 
 
10.e. Ślusarka  
Projekt przewiduje realizację następujących prac: 
- malowanie barier i pochwytów zewnętrznych balustrad  
 
 
 
UWAGA:  
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKO ŃCZENIOWE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY i ATESTY SANITARNE ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO 
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 
 
11. Opis zakresu opracowa ń Instalacyjnych 
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Projekty branżowe obejmować będą:  
- projekt termomodernizacji zespołu budynków 
- projekt przebudowy instalacji c.o. 
- projekt instalacji solarnej 
 
 
 
12. Naprawa elewacji pałacu 
 
Napraw ę elewacji wykonać wg technologii 
a/ Przygotowanie podło ża – Usunąć fragmenty tynków i wszelkie luźno związane części, 
do uzyskania podłoża nośnego. Wszystkie pozostałości starych zapraw o słabej przyczep-
ności winny zostać usunięte.  
 
b/ Ponowne wmurowanie lu źnych cegieł - Bezcementową zaprawą o wysokich parame-
trach, na bazie hydraulicznego wapna i ekologicznej pucolany, szczególnie zalecaną jako 
warstwa tynku lub warstwa wzmacniająca konstrukcję murowaną z cegieł lub kamienia  
 
c/ Konsolidacja murów ceglanych (je żeli jest taka potrzeba)– iniekcja mineralna mie-
szanką spoiwa hydraulicznego z mikrowypełniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi  
 
d/ Wykonanie tynkowania ubytków- przy użyciu tynku na bazie wapna hydraulicznego, 
naturalnego piasku i pucolany  
 
e/ Powłoka malarska paroprzepuszczalna  
 
- Gruntowanie – głębokopenetrującym preparatem gruntującym, który wyrównuje chłonność 
podłoża i poprawia przyczepność warstw wykończeniowych i dekoracyjnych, wspomagając 
proces wiązania  
 
- Powłoka malarska -  farba krzemianowa o wysokim stopniu przepuszczalności dla pary 
wodnej, np. krzemianowa, paro przepuszczalna farba ochronna i dekoracyjna dla podłoży 
cementowych i cementowo wapiennych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
 
Przygotowanie podło ża.  
W celu należytego przygotowania podłoża pod dalsze zabiegi renowacyjne należy kolejno:  

• Odbić i usunąć wszystkie odspojone, luźne i zmurszałe fragmenty tynku oraz ewen-
tualnie także muru, aż do zdrowej konstrukcji ściany.  

• Wymienić obróbki blacharskie.  

• Oczyścić i ewentualnie poszerzyć występujące rysy.  

• Większe powierzchnie o małej chropowatości, przeznaczone pod ewentualne nało-
żenie nowego tynku ponakuwać w celu zapewnienia zwiększonej przyczepności do 
podłoża.  

• Zmyć całość podłoża wodą pod wysokim ciśnieniem, usuwając słabo przyczepne po-
włoki malarskie i osypujące się frakcje tynku wraz z porastającą roślinnością.  

• W obrębie sztukaterii usunąć istniejące powłoki malarskie za pomocą parownicy i 
usuwania ręcznego.  



Termomodernizacja budynków, instalacja solarna, przebudowa instalacji c.o. 

w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach    KARSZNICE gm. Góra św. Małgorzaty 
 

12 

 

• Odtworzyć utracone i brakujące sztukaterie zgodnie ze sztuką konserwatorską.  

13. Docieplenie budynku pawilonu oraz dachów 
 
OPIS  DOCIEPLENIA  ŚCIAN 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych projektuje się w celu wykonania termorenowacji budynku. 
Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje się ocieplenie poszczególnych elementów budynku 
- Ściany zewn ętrzne budynku pawilonu:  na całej długości zostaną ocieplone styropia-

nem grubości 14 cm. STYROPIAN EPS 70 
 

13.1. Ocieplenie ścian.  
 

Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą  „lekk ą – mokr ą”. 
Ocieplenie należy wykonać jednym z firmowych systemów ocieplenia. 
W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczęściej stosowane do termorenowacji istnieją-
cych zasobów mieszkaniowych: 
- System dociepleń MAPETHERM  
- System dociepleń CERETHERM POPULAR  
- System  dociepleń ATLAS STOPTER  posiadający aprobatę techniczną Instytutu Tech-

niki Budowlanej AT-15-3662/99  
 

Metoda „lekka – mokra” polega na zamocowaniu zaprawą klejową i kołkami płyt styropia-
nowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i po-
krycia całości cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu kolorysty-
ki. 
 
13.2. Opis systemów  

I. W skład systemu MAPETHERM wchodzą 
- Zaprawa klejąca MAPETHERM DO STYROPIANU, przeznaczona do mocowania płyt 

styropianowych do podłoży, dostarczana jest w postaci suchej mieszanki 
- Zaprawa klejąca MAPETHERM DO SIATKI, przeznaczona do mocowania płyt styropia-

nowych do podłoży oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej, dostarczana w po-
staci suchej mieszanki 

- Preparaty gruntujące, dostarczane w postaci gotowej do stosowania, o następujących 
nazwach handlowych: QUARZOLITE BASE COAT, przeznaczony do gruntowania war-
stwy zbrojonej pod akrylową 

- wyprawę tynkarską MINERALNĄ, 
- siatka z włokna szklanego siatka o nazwie handlowej Mapenet 150 /VERTEX 145A/AKE 

145 A, wg AT-15-3833/2005, Z nadrukiem MAPEIR lub bez nadruku, 
- łączniki mechaniczne (kołki rozporowe), dopuszczone do obrotu, 
- materiały do wykończania miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki 
- narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w pro-

jekcie technicznym ocieplenia. 
 

II. W skład systemu CERETHERM POPULAR  wchodzą 
1. MOCOWANIE 
- zaprawa klejąca Ceresit ZS lub zaprawa uniwersalna Ceresit ZU 
- łączniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym 
- stosowanie łączników jest obowiązkowe w przypadku mocowania płyt zaprawą Ceresit 

ZS i w strefach brzegowych elewacji  
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- liczba łączników i schemat rozmieszczenia powinny być każdorazowo ustalane przez 
projektanta, na podstawie analizy podłoża i stanu obciążeń 

2. MATERIAŁ IZOLACYJNY 
- płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spełniające normę PN-EN 

13163:2004, o grubości do 25 cm, o płaskich lub profilowanych powierzchniach czoło-
wych 

3. WARSTWA ZBROJONA 
- siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości min. 145 g/m2 
- zaprawa uniwersalna Ceresit ZU 
4. FARBA GRUNTUJĄCA 
- silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe 
- akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe 
5. WYPRAWA TYNKARSKA 
- tynki mineralne białe lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 „kornik”, Ceresit CT 

137„kamyczek”, Ceresit CT 34 
6. POWŁOKA MALARSKA 
- farby akrylowe Ceresit CT 42, CT 44 
- farba silikonowa Ceresit CT 48 
- farba silikatowa Ceresit CT 54- zalecana 
- ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 
- profile Ceresit CT 340 (cokołowe, narożne i przyokienne) 
 
III. W skład systemu ATLAS STOPTER  wchodzą następujące materiały: 
- do mocowania płyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER  K-20 lub tańsza 

ATLAS STOPTER  K-10 [ ok. 5,0 kg/m² ]; 
- płyty styropianowe FS – 15; 
- siatka z włókna szklanego [ ok. 1,1 m²/m² ]; 
- farba gruntująca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 l/m² ]; 
- podkład tynkarski Atlas CERPLAST  
- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT  (mineralny) 
- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa 
 

System przeznaczony do docieple ń budynków musi posiada ć Aprobat ę Tech-
niczn ą NRO. 

 
13.3. Wymagania techniczne  
 
Płyty styropianowe : 
Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną docieplenia ściany należy stosować 
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gęstości niemniejszej niż 15 kg /m³ ) – we-
dług BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres conajmniej 2 
miesięcy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, 
występujących w początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu 
na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,12 N/mm². Maksymalne wymiary płyt styro-
pianowych mogą  wynosić 1200 x 600 mm. 
Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 
szczotkowane za pomącą szczotki drucianej. 
 
Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podłoże. Temperatura 
wykonywania robót może wynosić  od +5 do +30°C, przy wilgotności względnej powietrza 
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poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy ( temperatura ≥0°C, po 8 godzinach od zastoso-
wania możliwe spadki do -5°C ), do przyklejenia płyt i do wykonania warstwy zbrojonej siat-
ką, należy używać zimowej wersji zaprawy, płyty styropianowe trzeba dodatkowo mocować 
do ścian łącznikami mechanicznymi. 
 
Tkanina z włókna szklanego: 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina 
powinna być impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien 
wytrzymać obciążenie 1,25 kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż 5%. Taki sam pasek 
trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymać obciążenie 0,6kN, 
wydłużając się mniej niż 3,5%. 
 
Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne (żwirki piaski, 
mączki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace właściwości robocze. 
W tynkach mineralnych spoiwem są cementy. Proces twardnienia odbywa się na skutek 
chemicznej reakcji przyłączenia cząsteczek wody. 
W tynkach akrylowych spoiwem są rozproszone polimery, które wiążą w trakcie 
odparowywania wody. 
 
Tynki mineralne  umożliwiają wymianę wilgoci z otoczeniem, są niepalne, można je 
stosować zarówno do styropianu jak i do wełny mineralnej, dostępne są w kolorze białym i w 
wersjach kolorowych. Paleta kolorów jest różna u różnych producentów. W postaci sypkiej 
mogą być składowane w ujemnych temperaturach, wymagają wymieszania z wodą. 
 
Łączniki mechaniczne: 
Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku 
muszą spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej. Ilość łączników – 6 
szt./ m2. 
Akcesoria uzupełniaj ące 
Listwy narożnikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 
wykończenia miejsc szczególnych w elewacji powinny spełniać wymagania warunków 
technicznych, określonych przez producentów. 
 
13.4. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia  

 
a. Kolejno ść wykonywania robót  
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą 
powinna być następująca: 
- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań, demontaż obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
b. Zalecenia do wykonywania robót  
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- Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach ( bez opadów 
atmosferycznych, przy wilgotności powietrza poniżej 80% ). Nie należy pracować na 
powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami 
deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na 
rusztowaniach. Powyższe zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków mineralnych. 
 
c. Prace przygotowawcze  
-  Przed przyst ąpieniem do ocieplania budynku  należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt. Należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym wymaganiom 
oraz zamontować rusztowanie stojakowe. 
- Odległo ść między powierzchni ą płyt izolacyjnych a konstrukcj ą rusztowania  
nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 – 30 cm. Rusztowania 
wiszące nie są zalecane ze względu na możliwość uszkodzeń mechanicznych. 
- Przed przyst ąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 
wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 
- Temperatura powietrza i podło ża powinna wynosi ć od + 5 do + 30°C. Wyjątek 
stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) 
oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach możliwe spadki temperatury 
do -5°C ). 
- Jeżeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został p rzykryty warstw ą 
zbrojon ą, należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie 
wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w waru nkach łagodnej zimy  
trzeba  koniecznie stosować osłony na rusztowaniach. jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadane są 
spadki temperatury poniżej -5°C, należy zaprzestać stosowania zimowej wersji zaprawy. 
Natomiast, gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej + 9°C, nie 
należy stosować kolorowych tynków mineralnych. 
- Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i 
skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 
- Przy wykonywaniu tynków , na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i 
na sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody. 
- Z uwagi na wypełniacze naturalne , mogące powodować różnice w wyglądzie 
tynku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. 
- Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem ( osłony na 
rusztowaniach ) przez minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. 
Odnosi się to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej 
korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie tynków. 
 
d. Przyklejenie płyt styropianowych  
- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdemontowaniu obróbek 
blacharskich, można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 
3 – 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. Pasma należy 
nakładać w odległości około 3 cm od krawędzi płyty. Na środkowej części płyty 
styropianowej należy nałożyć 10 – 12 placków, przy wymiarach płyty 500 x 1000 mm. Na 
płycie o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniejszą ilość placków. 
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
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sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani 
uderzanie lub poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 
ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są 
szczeliny większe niż 2mm. Większe szczeliny należy wypełnić paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 
3mm, dlatego też, w celu wyrównania przyklejonych płyt, należy całą powierzchnię 
przeszlifować packami długości 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. 
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania  
nierówności na powierzchni styropianu masa klejącą. 
Zużycie masy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych płyt styropianowych do podłoża z 
betonu lub tynku tradycyjnego wynosi około 6 kg /m², a do podłoża z fakturą gresową 8 kg 
/m². 

 
e. Przyklejanie tkaniny zbroj ącej  
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0°C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości około 3 
mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, rozwijając 
stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej 
o grubości około 1 mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu 
tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna się fałdować i powinna być 
równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie 
mniejszy niż 50 mm w poziomie i pionie. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych w poziomie parteru oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach należy, przed przyklejeniem 
tkaniny, wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej ocieplanych ścian 
należy zastosować 2 warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach drzwi wejściowych i 
balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy 
przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić właściwą 
tkaninę na całej powierzchni.  
Obie warstwy tkaniny należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyżej, 
przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przyschnięciu 
pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną 
powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 

 
f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic h 
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Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu doby. 
 
13.5.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych  
a. Ocieplenie ścian przy cokole budynku  
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej cokołu budynku do poziomu terenu 
styropianem EPS. 
W miejscu rozpoczęcia docieplenia ścian zewnętrznych 14cm należy zamocować 
systemową listwę cokołową profilowaną (wskazania na rysunkach detali). 
Docieplenie grubości 14 cm należy zakończyć w dolnej strefie, narożnikiem metalowym 
fabrycznie oklejonym siatką. 

 
b. Ocieplenie o ścieży okiennych i drzwiowych  
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 
grubości nie mniejszej niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające oczyścić z kurzu, łuszczącej się 
farby i innych zanieczyszczeń. 
Okna należy docieplić zgodnie rysunkami detali załączonymi do projektu tj. styropianem gr. 
2cm. 
Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej 
o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeży. Następnie na całej 
powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny 
być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt 
ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy 
ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Następnie należy wywinąć i nakleić na 
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży oraz nakleić przedłużenie tkaniny z 
powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny, np. 
silikonowy. 
Jeżeli ocieplenie dolnych ościeży poziomych nie jest możliwe z powodu braku miejsca na 
przyklejenie styropianu, ościeża te pozostawia się nieocieplone, ale należy przykleić na nie 
tkaninę szklaną i wykonać podokienniki. na bokach podokienniki powinny być wywinięte na 
ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz 
z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. 
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, 
np. silikonowym, przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennika w czasie jego 
przybijania. 
 
c. Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do grubości ocieplanych ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane 
w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Obróbki należy 
mocować do kołków, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu. 
 
d. Rynny i rury spustowe  
W budynku przewiduje się demontaż istniejących rynien i rur spustowych i po wykonaniu 
docieplenia osadzenie nowych. Należy przedłużyć rury spustowe i założyć nowe haki mocu-
jące. 
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e. Opaska wokół budynku  
Wykonać opaskę z kostki betonowej.  
 
f. Balustrady.  
Oczyścić  balustrady na tarasie, balkonach i przy wejściach oczyścić i pomalować  
 
g. Instalacja odgromowa.  
Zdemontować i założyć nową. 
 
h. Obróbki blacharskie  
Zdemontować i wykonać nowe, zamontować po dociepleniu 
 
 
13.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
 
Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych  

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
Wymagania 
Ściany zewnętrzne    U<Umax= 0.23 W/m2K 
Dach  pawilonu                       U<Umax= 0.18 W/m2K 
Dach  pałacu                         U<Umax= 0.17 W/m2K 
Posadzki na gruncie   U<Umax= 0.45 W/m2K 
Okna, drzwi                                      U= 1,3 W/m2K (Uszyby min 1,1 W/m2K) 
 
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymogami izo lacyjno ści cieplnej i innych 
wymaga ń związanych z oszcz ędnością energii według Rozporz ądzenia M.S.W.i A. 
 
Gospodarka cieplna budynku 
 
Sprawność instalacji grzewczej 
Zaprojektowany budynek dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartościach współczynni-
ków przenikania ciepła poniżej wymaganych przepisami zaliczyć można do energooszczęd-
nych. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną przy kubaturze ogrzewanej  8 396 m3 wynosi 
98  kW. 
Wskaźnik cieplny budynku Qv = 14,0 W/m3 
Wskaźnik rocznej sprawności urządzeń grzewczych wynosi n = 0.8  
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 250 GJ. 
 
IZOLACJA AKUSTYCZNA BUDYNKU. 
Przy budowie budynków  objętych  powyższym projektem, zastosowane materiał do budowy 
ścian zewnętrznych posiadają podwyższoną izolacyjność akustyczną, dotyczy to również 
okien i drzwi.  
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH  
  
1. Kotły na drewno:  
z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia do 
składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony. 
 
2. Kotły na słomę: 
charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia składowania 
materiału, jeszcze większego niż w przypadku kotłów opalanych drewnem, dyskwalifikują 
tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony. 
 
3. Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: 
Zostały zastosowane 
 
4. Pasywne wykorzystanie energii słonecznej: 
Zostało zastosowane 
 
5. Spalanie biogazu: 
brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu. 
 
6. Energia wodna: 
brak warunków wykorzystania energii spadku wód. 
 
7. Kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: 
największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insola-
cji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny. 
8. Systemy fotowoltaiczne: 
niestosowane w naszym rejonie z uwagi na ograniczoną liczbę dni słonecznych 
9. Elektrownie wiatrowe: 
brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji. 
10. Pompa ciepła: 
z uwagi na charakter obiektu – rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony. 
 
11. Energia geotermalna: 
brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji. 
 
14. Podstawowe warunki bezpiecze ństwa u żytkowania 

 Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwiązania architektoniczno budowlane nie 
stwarzają  zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania projektowanego budynku. Projekt 
przewiduje wykonanie balustrad i barier schodowych nie niższych niż 1,10 m oraz 
uzupełnienie i modernizację pochwytów na niektórych odcinkach biegów schodowych. 

 
15. Warunki ochrony środowiska 
Prace termomodernizacyjne w DSP w Karsznicach nie wpływają szkodliwie na otaczające 
środowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkałych obok oraz nie wpływa na obiekty z 
nim sąsiadujące. Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachowych, pyłowych i 
płynnych. Obiekt nie wytwarza żadnych szkodliwych odpadów stałych uciążliwych dla oto-
czenia. Obiekt nie będzie emitował nadmiernego hałasu (powyżej 45 dBA) , promieniowania 
( w tym promieniowania jonizującego ) i nie wytwarza żadnych zakłóceń elektromagnetycz-
nych i innych. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący w pobliżu drzewostan, otaczającą 
obiekt powierzchnię ziemi ( w tym glebę), wody powierzchniowe i wody podziemne (grunto-
we). 
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16. Ocena mo żliwo ści utrzymania wła ściwego stanu technicznego obiektu.  
Wykonanie wszystkich elementów zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje 
utrzymanie obiektu należytym stanie technicznym. W trakcie eksploatacji należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń. Dotyczy to szcze-
gólnie pomieszczeń poddaszy. W okresach pięcioletnich należy dokonywać oceny stanu 
technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przeglądu przewodów wentyla-
cyjnych. Wyniki przeglądów należy odnotować w książce obiektu oraz dokonywać zabiegów 
konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami. 
 
 
17.  Uwagi ko ńcowe: 
 Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicz-
nym, określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i 
urządzeń i w drodze uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
 Wszelkie prace budowlane wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane 
pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. 
 Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpo-
wiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione insty-
tucje, zezwalające  na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek spraw-
dzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urzą-
dzenia posiadają stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspekto-
rach nadzoru inwestorskiego. 
 Przy zamówieniach poszczególnych elementów czy urządzeń, zastosowanych w 
obiekcie, firmy składające oferty są zobowiązane do dokonania niezbędnych domiarów bez-
pośrednio na budowie, w miejscu, w którym mają być one zamontowane lub wbudowane. W 
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub późniejszego montażu kolizji z innymi elemen-
tami lub instalacjami należy zgłaszać problem nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzygać roz-
wiązanie w obecności projektanta prowadzącego projekt.  Wszelkie wątpliwości dotyczące 
dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnięciach finan-
sowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.  
 
 
18. Wykaz pozwole ń, uzgodnie ń, zaświadcze ń itp. 
 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

2. Zaświadczenie o uprawnieniach projektanta i sprawdzającego 

3. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta i sprawdzającego 

4. Opinia wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
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