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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, i projekt budowlany Przebudowa drogi powiatowej nr 2519E w
msc Bryski, obreb skrzyzowania z drogy wojewodzka nr 703, zostat sporgdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
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Rys. nr 1: Projekt zagospodarowania terenu: 1:500
Rys. nr 2: Profil podieny drogi wojewddzkiej nr 703: 1:50/500
Rys. nr 3 : Profil podtwny drogi powiatowej nr 2519E w offsie skrzyowania z drog
wojewddzlg nr 703 : 1:50/500
Rys. nr 4 : Przekrdj konstrukcyjny drogi powiatowej w @bre skrzyowania z drog
wojewddzlg nr 703 : 1:50

UStUGI PROJEKTOWE tECZYCA 4
TELEFON : 792-609-658



Czesé |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* Normy i wytyczne braimowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ebp przebudow drogi powiatowe] nr 2519E w oldrie

skrzyzowania z drog wojewodzlg nr 703.

3. LOKALIZACJA

Projektowane skrzpwanie znajduje gina dziatce nr ew. 1 oldv Bryski, gmina Géra

Sw. Matgorzaty, powiatdczycki.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga wojewodzka nr 703 w aflrie skrzyowania z drog powiatowg nr 2519E
posiada jezdri z dwoma pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni asfatowrzekroj
szlakowy (jezdnia + pobocza). Spadek poprzecznyngstlionny w kierunku drogi
powiatowej. Spadek podiny ~ 0,3 %. Jezdnia drogi wojewoddzkiej w obie

skrzyzowania posiada parametry jak pogji:

* Jezdnia asfaltowa szerdlad: 6,0 m,
¢ obustronne chodniki szer. : 1,2 m,

e obustronne rowy trapezowe szer. : 2,3 m - 3,7 m.

Projektowane skrzyzowanie znajduje s¢ w terenie niezabudowanym.

Odwodnienie jezdni i poboczy w afimie skrzyowania powierzchniowe w kierunku

istniejagcych rowow drogowych.
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Droga powiatowa nr 2519E w affie skrzyowania z drog wojewddzlg przebiega w
terenie niezabudowanym. Klasa techniczna drogi VW"przekroju poprzecznym posiada
jezdnk ulepszon mieszank kruszyw tamanych i naturalnych szer. 6,0 - 7,0 razo

obustronne pobocze gruntowe szer. 1,0 m.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje budoyvskrzyzowania z drog wojewddzlg nr 703 o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego. Jezdnia szermb6,®bustronne pobocza szer. 1,0 m
utwardzone kruszywem famanym stab. mech. Kategotigiizenia ruchu KR-3.
W ramach rob6t budowlanych przewiduje si

* Wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt zgodnie zegtem organizacji
ruchu,

* roboty ziemne poddtem wbudowania przepustu,

e wbudowanie przepustu z PEHD,

e monta scianek czotowych i zasypka przepustu,

* roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
skrzyzowania,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy skmyania,

* wykonanie nawierzchni w oblie skrzyowania,

* wykonanie poboczy,

e 0czyszczenie rowow przydioych

e usungcie oznakowania tymczasowego i przywrdcenie obpwicej

organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewodzkiejpmvyzszym odcinku,

5.1. Okreslenie grupy nasnosci nawierzchni

Grupe nosnosci podiaza nawierzchni okidono zgodnie z zaeznikiem nr 4
do Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad# drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych ieres
do gkbokaici 2,5 m poniej spodu nawierzchni stwierdzono jak paaji:
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 Podlae istniegcej nawierzchni stanowi grunty organiczne |
antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

* Wody gruntowej nie nawiercono

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikgyace projektowany obiekt

drogowy do | kategorii geotechniczne;j.

5.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Konstrukcg nawierzchni skrzyowania w granicach drogi wojewddzkiej preg

jak ponizej w tabeli :

konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos¢ warstwy
przy kraw ezniku [m]

Warstwascieralna AC 11S 50/70 005
WT-2 z 2014 r. ’
Warstwa wjzaca AC 16W 50/70 0.06
WT-2 z 2014 r. '
Warstwa podbudowy AC 16P 50/70 0.07
WT-2 z 2014 r. '
Warstwa kruszywa tam. stab. mech.
PN-EN 13242 0,20
PN-EN 12285
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe- 0.20
Podbudowa [ ulepszone podie '
z gruntu stabilizowanego cementem
Warstwa odsczapca z piasku 0.20
PN-EN-12620+A1:2008 '

Podczas prac budowlanych nglezwréci szczeglOla uwag na pojczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw naley uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym pazHo pod wykonasm warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalgy stosowa emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z npkiN-
EN 13808:2010. Podie pod wykonywas warstwe powinno by skropione w iléci

wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.
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llo§¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu mé¢dzywarstwowym musi

spetni& ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczbjé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfm
Wbudowanie kolejnej warstwy nmipa rozpocgé dopiero po rozpadzie emulsji

I odparowaniu wody.

5.3. ELEMENTY TRASY W PLANIE

Os$ drogi powiatowej nr 2519E w oldsie skrzyowania zaprojektowano pod
katem 60,3951 do osi drogi wojewddzkiej. Promienie gkr dla lewej i prawej krawudzi
jezdni : 8,0 m. Wspoétedne punktéw osi oraz tukdéw promieni skr wg operatu

geodezyjnego.

5.4. NIWELETA

Skrzyowanie w przekroju poditnym projektuje s ze spadkiem 0,4 %
w kierunku jezdni. W przekroju poprzecznym projg&tsi ze spadkiem takim samym

jak spadek podiny drogi wojewddzkiej : 0,32%.

5.5. ODWODNIENIE

Nie przewiduje s zmian w sposobie odwodnienia drogi wojewodzkiej akrebie
skrzyzowania. Dokonuje siremontu istnigjcego przepustu g 800 mm. Elementy przelotowe
przepustu z PEHD (PN-EN 13476-3-B). Elementy proele przepustu posadaoivna tawie

z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 35 cm. Wiotylotvprzepustu umocaisciankami
prefabrykowanymi z betonu C30/37 (stal RB500W : PNI-1992-1-1:2008, beton C30/35 :
PN-EN 206:2014).

Wilot przepustu 118,89, wylot 118,79. Row drogi wajpelzkiej oczyci¢ na diugsci 50 m

zaréwno na wlocie jak i wylocie przepustu.

5.6.. KOLIZJE

Nie wysepuja.
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5.7. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z przedmiarem robot.

5.8. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH ZJAZDU

Wg PZT. Punkty gtbwne do wyniesienia w terenie prgeodei.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

+ Powierzchnia warstwscieralnej z betonu asfalt.. : 82m

« Powierzchnia warstwy wiacej z betonu asfalt. : 99°m

« Powierzchnia warstwy podbudowy z bet. kostki bruk24 nf,

« Powierzchnia warstwy podbudowy z kruszyw. stab..cetd7 nf,
« Powierzchnia warstwy podbudowy z chudego betoriia: i,

+ Powierzchnia warstwy odszajcej z piaskow : 242 fm

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.
8. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozagr dla srodowiska
z uwagi na fakt, 7 pas drogowy drogi wojewddzkiej jestzjwzagospodarowany a

skrzyzowanie z drog powiatows nie narusza istniggych stosunkéw gruntowo-wodnych.
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Czesé Il
UZGODNIENIA | OPINIE
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Czesé Il
RYSUNKI

Rys. nr 1: Projekt zagospodarowania terenu: 1:500
Rys. nr 2: Profil podh&ny drogi wojewddzkiej nr 703: 1:50/500
Rys. nr 3 : Profil podiezny drogi powiatowej nr 2519E w aoffsie skrzyowania z drog
wojewodzlg nr 703 : 1:50/500
Rys. nr 4 : Przekrdj konstrukcyjny drogi powiatowe] w @bre skrzyowania z drog
wojew0dzlg nr 703 : 1:50
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modeijaifpczebudowa) skrzpwania drogi

powiatowej z drog wojewodzlg nr 703.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACEGO ZAGOSODAROWANIA.
2.1 PAS DROGI WOJEWODZKIEJ.

Droga wojewddzka nr 703 w ajlrie skrzyowania z drog powiatowg nr 2519E
posiada jezdrgi z dwoma pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni asfatowrzekrod;
szlakowy (jezdnia + pobocza). Spadek poprzecznyngstionny w kierunku drogi
powiatowej. Spadek podtny =~ 0,3 %. Jezdnia drogi wojewoddzkiej w obie

skrzyzowania posiada parametry jak pogji:

+ Jezdnia asfaltowa szerdlad: 6,0 m,
* obustronne chodniki szer. : 1,2 m,

» obustronne rowy trapezowe szer.: 2,3 m - 3,7 m.

Projektowane skrzyzowanie znajduje s¢ w terenie niezabudowanym.

Odwodnienie jezdni i poboczy w afimie skrzyowania powierzchniowe w kierunku

istniejgcych rowow drogowych.

Droga powiatowa nr 2519E w afirie skrzyowania z drog wojewddzk przebiega
w terenie niezabudowanym. Klasa techniczna drodgi W przekroju poprzecznym
posiada jezdwi ulepszon mieszank kruszyw tamanych i naturalnych szer. 6,0 - 7,0 m

oraz obustronne pobocze gruntowe szer. 1,0 m.

2.2 URZADZENIA OBCE.

Brak

2.3 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZW| AZANYCH
Z BUDOWA ZJAZDU.

Projekt przewiduje budoyvskrzyzowania z drog wojewddzlg nr 703 o nawierzchni
utwardzonej z betonu asfaltowego. Jezdnia szerm6,Qbustronne pobocza szer. 1,0 m
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utwardzone kruszywem famanym stab. mech. Kategotigiizenia ruchu KR-3.
W ramach rob6t budowlanych przewiduje si

* Wygrodzenie miejsca prowadzenia robét zgodnie zegtem organizacji
ruchu,

* roboty ziemne poddtem wbudowania przepustu,

* wbudowanie przepustu z PEHD,

e monta scianek czotowych i zasypka przepustu,

* roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
skrzyzowania,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy skmyania,

* wykonanie nawierzchni w oblbie skrzyowania,

* wykonanie poboczy,

e 0czyszczenie rowow przydioych

e usungcie oznakowania tymczasowego i przywrdcenie obpwicej

organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewodzkiejpmvyzszym odcinku,

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych budowy #@azprzewiduje si nastpujace

zagraenia:

* potrgcenie pracownikdéw przez pojazdy, prowadzenie robbdsiedztwie jezdni po
ktorej odbywa i ruch samochodowy,

» przy prowadzeniu rob6t ziemnych sgieam mechanicznym,

» przy zatadunku i roztadunku materiatow,

* roboty budowlane. przy prowadzeniu ktérych wpsla dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagapcych bezpieczestwu i zdrowiu
ludzi i przy wykonywaniu ktorych wyspuje ryzyko zatrucia,
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU, PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. pragpdza si jako:

- szkolenie wsfpne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine ogodlne (instrukia ogolny) przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisanpi bdawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracyadami bhp obowgzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwgz@nocy. Szkolenie wgbne na
stanowisku pracy (instruktastanowiskowy) powinien zapozihipracownikéw z zageeeniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedaagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na syamowisku. Pracownicy przed
przystpieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym z.
prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez qwaika szkolenia wgpnego
0golnego, szkolenia wginego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym, powinien kypotwierdzony przez pracownika naipie oraz odnotowany, w
aktach osobowych pracownika. Szkoleniagpee podstawowe w zakresie bhp, powinny by
przeprowadzone w okresie nie gdzym ni 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na okigonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie dihppracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinnydpgrzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej
niz raz na 3 tata, a na stanowiskach pracy, na ktowystpuja szczeg6lne zagrenia dla
zdrowia lubzycia oraz zagrienia wypadkowe - nie rzadziejznraz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorgwawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy, do | KW. Na placu budowy powinny dywdostpnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpietteva i higieny pracy dotyaze:
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* wykonywania prac zwezanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych pogpowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udziekapierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogzdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamiajgaacy, czynnii do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sSytuacjach awaryjnych stwagzgch

zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajordw przepisoOw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy, sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orezynier budowy (mistrz budowlany),

stosownie do zakresu obazkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydprowadzi do

powstania bezpoednich zagrgen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Przyczyny

organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanielaa

2) niewtaciwe polecenia przetmnych,

3) brak nadzoru,
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4) brak instrukcji postugiwaniagczynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor oglsstw od zasad bezpiedstwa pracy

6) brak lub niewtéciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskanainub bez badalekarskich,

8) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewtdciwe usytuowanie ugglzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie prz&gia i dogcia,

c) braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobdér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegoldre zrédtem zagreenia
2) niewtaciwa stateczn@ czynnika materialnego

3) brak lub niewtéciwe urzadzenia zabezpieczae

4) braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobér

5) brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen

6) niedostosowanie czynnika materialnego do trarigpkonserwacji lub napraw

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zgstzych

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technidanyc

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
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3) niewt&ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest oboydana:

e organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaezipibczéstwa
i higieny pracy,

« dba o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmge
Z przeznaczeniem,

e organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobarmawadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy,

« db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposaenia technicznego,
a take o sprawn& srodkébw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Y4 przeznaczeniem

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wypujagcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagiabhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

»= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

= wykazu prac wymagagych szczegélnej sprawm psychofizycznej

= kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne maice na celu:

a) zapewnd organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikOw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow kadliwych

I uciazliwych,

b) zapewni likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancjipoeodugcych takich zagrizen
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W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kieryjca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatah w celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpehorm przydziatusrodkdw
ochrony indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi@ i bezpieczéstwa
uzytkownikow tych s$rodkébw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoém, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik Budowy obowrzany jest informowa pracownikbw o sposobach
postugiwania s tymi srodkami.

Przed przysipieniem do realizacji robot budowlanych Kierownikuddwy jest

zobowgzany do opracowania lub zapewnienia opracowanigmascych dokumentacji:

1. Planu bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory nale sporzdzi¢ w oparciu
0 niniejsz informacg z wykorzystaniem w &&ci graficznej planu zagospodarowania
terenu (z projektu drogowego), obejaeggo bezp@edni rejon wykonywanych
robot, w tym projektu organizacji placu budowy, zenajgcego dane unmiwiajace

latwe odczytanie e&ci opisowej, a w szczegolid :

» rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru
mediow,

» punktami czerpalnymi, zaworami odcigaymi, drogami dojazdowymi,

* rozmieszczenie spgii ratunkowego, niezildnego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewmych i zewgtrznych
stref ochronnych, wynikagych z przepisow odbnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow,bssancji oraz
preparatdbw niebezpiecznych, strefy pracy @prz zmechanizowanego
I pomocniczego,

» przedstawienie rozwkan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

= |okalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.
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. Szczegbtowego harmonogramu i projektu technologirganizacji rob6t w oparciu
0 przygte zalaenia projektowe i warunki podane w opisie technyanoraz

w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

. Powadzenie rob6t budowlanych wymaga:

= zabezpieczenia miejsca robot na drodze w okresignia budowy w oparciu
0 projekt organizacji ruchu uzgodnian¥arzadc drogi,

= odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnyrmakaz wsfpu na
teren budowy osobom nieupanianym, gkbokie wykopy itp.

* wyznhaczenia stref zagrenia pracy spgtem mechanicznym ¢vigi, koparki,
itp.) - stosowania przepiséw i norm dotycych ochronysrodowiska na
terenie i wokot budowy dotygeych hatasu, wibracji i zanieczyszéze
srodkami toksycznymi,

» skfadowania materiatow tatwopalnych zgodnie z pisapi i zabezpieczenia
ich przed dosfpem osdbb trzecich,

* nie stosowania materiatdbw szkodliwych dla otocze(ié posiadajcych
atestow),

* nalerytego utrzymania wszelkich wdzen zabezpieczagych i socjalnych
znajdugcych s¢ na placu budowy oraz sgtm i odziey ochronnej oséb

zatrudnionych na budowie.
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