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Czesé rysunkowa

Tom |

1. Plan sytuacyjny 1/500
2. Rzut piwnic budynku gtéwnego 1/100
3. Rzut parteru budynku gtéwnego 1/50
4. Rzut | pietra budynku gtéwnego 1/100
5. Rzut Il pietra budynku gtéwnego 1/100
6. Rzut Ill pietra budynku gtéwnego 1/100
7. Rzut dachu budynku gtéwnego 1/100
8. Przekroj A - A 1/50
9. PrzekréjB - B 1/50
10. Zestawienie okien budynku gtéwnego 1/50
11. Zestawienie drzwi budynku gtéwnego 1/50
12. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 1/50
13. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 5-6, 6-7 1/50
14. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 7-8, 8-9, 9-10 1/50
15. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 10-11, 11-12, 12-1 1/50
16. Kolorystyka elewacji, ele. nr 1-2, 2-3, 3-4, 4-5; budynek gtéwny 1/100
17. Kolorystyka elewagciji, ele. nr 5-6, 6-7; budynek gtéwny 1/100
18. Kolorystyka elewac;ji, ele. nr 7-8, 8-9, 9-10, budynek gtéwny 1/100
19. Kolorystyka elewacji, ele. nr 10-11, 11-12, 12-1, budynek gtéwny 1/100
20. Rzut parteru i | pietra budynku tgcznika i sali gimnastycznej 1/50
21. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 13-14, 15-19, 15-16 1/50
22. Wyburzenia i demontaze na elewacjach ele. nr 16-1, 17-21 1/50
23. Kolorystyka elewacji, ele. nr 13-14, 15-19, 15-16 bud. tacznika i sali gimnast. 1/100
24. Kolorystyka elewacji, ele. nr 16-1, 17-21 bud. tgcznika i sali gimnast. 1/100
25. Zestawienie okien i drzwi bud. tgcznika i sali gimnast. 1/50
26. Rzut parteru — warsztaty samochodowe 1/50
27. Rzut dachu — warsztaty samochodowe 1/100
28. Schemat przekroju — warsztaty samochodowe 1/50
29. Kolorystyka elewacji — warsztaty samochodowe 1/50
30. Kolorystyka elewacji — warsztaty samochodowe 1/50
31. Zestawienie okien i drzwi — warsztaty samochodowe 1/50
32. Rzut parteru — warsztaty szkolne mechaniczne 1/50
33. Rzut dachu — warsztaty szkolne mechaniczne 1/100
34. Schemat przekroju — warsztaty szkolne mechaniczne 1/50
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Kolorystyka elewacji — warsztaty szkolne mechaniczne
Kolorystyka elewacji — warsztaty szkolne mechaniczne
Zestawienie okien i drzwi — warsztaty szkolne mechaniczne

Rzut parteru — warsztaty szkolne

Rzut dachu — warsztaty szkolne

Schemat przekroju — warsztaty szkolne

Kolorystyka elewacji — warsztaty szkolne

Zestawienie okien i drzwi — warsztaty szkolne

Detal gzymséw — budynek gtéwny

Detal zadaszenia nad wejsciem giéwnym — budynek gtéwny

Detal zadaszenia nad zadaszenia nad wej$ciami do tacznika

i wejsciami w elewacjach 6-7, 7-8 - budynek gtowny

Detal zadaszenia nad wejéciem do piwnicy w elewacji 5-6— bud. gt.
Detal zadaszenia nad wejsciem do piwnicy w elewacji 8-9- bud. gt.

RYSUNKI KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
1K. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng

2K. Konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel inwestycji

Celem zadania inwestycyjnego jak i przygotowywanej dokumentacji projektowej jest Termmodernizacja
budynkéw Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1 w teczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 2 na
dz. 1292/31 i 1292/28. Zakres dziatan obejmuje prawie wszystkie budynki: giéwny wraz z salg gimna-
styczng i tacznikiem, budynek warsztatéw mechanicznych, budynek warsztatéw szkolnych oraz budynku
warsztatow samochodowych przy stacji diagnostycznej (wytgczonej z opracowania). Zagospodarowanie
dziatki, wejscia i wjazd pozostajg bez zmian.

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.
Podstawowg funkcjg przedmiotowego budynku jest funkcja edukacyjna, ksztatcenie zawodowe.

Budynek gtéwny miesci sale lekcyjne, stotowke z zapleczem, $wietlice, biblioteke, gabinety dyrektorskie,
sanitariaty i pom. techniczne, do niego przylega facznik z salg gimnastyczng i zapleczem.

Budynek warsztatow samochodowych przylegajacy do stacji diagnostycznej: garaze, warsztaty i pom.
techniczne w przybudéwce.

Budynek warsztatow mechanicznych miesci pomieszczenia dydaktyczno warsztatowe, pokoje nauczy-
cielskie i pom. techniczne.

Budynek warsztatéw szkolnych miesci garaze i warsztaty

Budynek gtéwny to budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym, zaplecze
sali gimnastycznej ma dwie kondygnacje, tacznik, sala gimnastyczna i pozostate budynki to budynki par-
terowe.

3. Podstawowe dane o obiekcie.
Do kazdego z budynkéw prowadzg odrebne wejscia, w budynku gtéwnym znajdujg sie klatki schodowe,
prowadzace na wyzsze kondygnacje. Wszystkie budynki powstaty w technologii tradycyjnej.

4, Stan istniejacy obiektu

Gtéwnym elementem zabudowy jest 3 pietrowy budynek gtéwny, ktéry powstat w latach pigcdziesiatych,
pozostate budynki powstaty pézniej.

Elewacja wschodnia tego budynku jest elewacjg frontowa, na ktérej znajduje sie wejscie gtéwne zapew-
niajgce dojscia do klatki schodowe;j.

Wejscie do budynku mozliwe jest réwniez od zachodniej elewacji budynku.

Od zachodu do budynku przylega rozlegty taras ok. 50cm powyzej poziomu terenu.

Z parteru budynku do sali gimnastycznej prowadzi parterowy tacznik od strony potudniowej. Trzy pozo-
state budynki objete opracowaniem powstaly na dziatce jako budynki wolnostojace z wyjatkiem budynku
warsztatéw samochodowych, ktéry przylega do budynku stacji diagnostyczne;.

41. OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUROWE.

BUDYNEK GLOWNY wraz sala gimnastyczna i facznikiem

Powierzchnia zabudowy - 1435 m2, powierzchnia uzytkowa — 3500m2
Kubatura 20950 m3, kubatura czesci ogrzewanej 11 715m2
BUDYNEK warsztatow samochodowych

Powierzchnia zabudowy 373 m2, powierzchnia uzytkowa — 273 m2
Kubatura 1604 m3 kubatura czesci ogrzewanej 1090 m2

BUDYNEK warsztatow szkolnych mechanicznych
Powierzchnia zabudowy 353,90 m2 powierzchnia uzytkowa — 273 m2
Kubatura 1752 m3 kubatura czesci ogrzewanej 1090 m2

BUDYNEK warsztatow szkolnych
Powierzchnia zabudowy 173,40 m2 powierzchnia uzytkowa — 143 m2
Kubatura 624 m3 kubatura czesci ogrzewanej 430 m2
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Obiekt jest wyposazony we wszystkie instalacje i przytaczony do miejskich sieci w zakresie:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- miejskiej sieci wodociggowe;j

- sieci elektroenergetycznej

- sieci cieplowniczej zdalaczynnej

4.2 Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Sciany fundamentowe wykonane ze starej cegly ceramicznej na zaprawie cementowe;.

Nie byto mozliwe okreslenie gigbokosci posadowienia i szerokosci Scian fundamentowych.

Sciany zewnegtrzne ceramiczne cegta petna- we wszystkich budynkach, grubosci od 70cm w poziomie
piwnic do 44cm na gornej kondygnaciji budynku gtéwnego, 44 do 24cm w budynkach warsztatowych.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wa-
piennej. Grubosci Scian zaleznie od kondygnacji sg rézne: od 60 do 37 w budynku gtéwnym i od 44 do
24cm w budynkach warsztatowych

W s$cianach nosnych wykonane sg przewody wentylacyjne i dymowe.

Sciany wewnetrzne dziatowe sg réznego rodzaiju zaleznie od miejsca murowania.

- ceramiczne

- z pustakéw PGS

Scianki niezaleznie od ich cigzaru lokalizowane sg bezposrednio na stropach.

Stropy miedzykondygnacyjne w budynku gtéwnym i zaplecza sali gimnastycznej DMS.

Dach

Budynek gtéwny — stropodach zelbetowy na belkach DMS, pokryty papa termozgrzewalng, natomiast nad
salg gimnastyczng ptyta zelbetowa oparta na kratownicach stalowych. Pokrycie z blachy falistej.

Dach budynku warsztatéw mechanicznych - stropodach zelbetowy niewentylowany, kryty blachg fatdowg
Dach budynku warsztatéw szkolnych - stropodach zelbetowy niewentylowany, spadek z warstwy keramzy-
towej, kryty papa. Przybudéwka — dach drewniany

Dach budynku warsztatéow samochodowych - stropodach zelbetowy niewentylowany, spadek z warstwy
keramzytowej, kryty papa.

Schody- budynek gtéwny i zaplecze sali zelbetowe wykoriczone lastriko

Nadproza okienne i drzwiowe

W budynku wystepujg nadproza ceramiczne odcinkowe, w budynkach parterowych prefabrykowane L
Kominy - Wykonane jako wielokanatowe murowane

5. Projektowane rozbiorki

Budynek giéwny wraz z salg gimnastyczng i Iacznikiem:

W _poziomie piwnic:

- demontaz stolarki okiennej zewnetrznej

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy,

- rozbidrka studzienek piwnicznych przyokiennych,

W _poziomie parteru:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- skucie cokotu parteru, gzymséw pod parapetami oraz gzymsu miedzykondygnacyjnego
- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

- rozbidrka lewego murku schodéw wejsciowych frontowych

- demontaz okfadzin stopni i murkéw

- demontaz drzwi na elewacji 11-12, rozbi6rka schodéw

- demontaz barierki przy zejSciu do magazynu (elewacja frontowa)

w _poziomie wszystkich kondygnacii:

- demontaz stolarki okiennej
- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,
- skucie gzymsu miedzykondygnacyjnego oraz gzyms6w pod parapetami

5
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w_poziomie dachu
- demontaz obrébek blacharskich okapowych gzymsu

- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz starej instalacji odgromowej
- demontaz pokrycia z blachy na budynku sali gimnastycznej i zaplecza

Budynek sali gimnastycznej

- demontaz istniejacej posadzki
Posadzka istniejgca:

- klepka drewniana gr. 1,9 cm

- legary gr. 4 cm, utozone krzyzowo

- izolacja pozioma z papy izolacyjnej

- podkiad betonowy gr. 15 cm
Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
Demontaz konstrukcji drabinek, bramek i tablic do koszykéwki
Skucie parapetéw wewnetrznych
Rozbiodrka pokrycia dachu z blachy falistej

Budynki warsztatowe

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

- demontaz obrébek blacharskich okapowych

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz starej instalacji odgromowe;j

- demontaz pokrycia dachowego z blachy fatldowej na budynku nr 3

- rozbidrka pokrycia dachu z blachy falistej na budynku wariatbw mechanicznych i na przybudéwce przy
warsztatach samochodowych.

6. Zakres prac termomodernizacyjnych objetych opracowaniem

Termomodernizacja Zespotu Szkét obejmuje prace zwigzane z ociepleniem, $cian zewnetrznych, $cian
fundamentowych (z wykonaniem izolacji przewwilgociowej), dachéw, wymiane stolarki okiennej, wymiane
instalacji c.o., c.w.u , wykonanie instalacji odgromowej i solarnej oraz wymiane odcinka przylgcza ciepine-

go.

7. Projektowane rozwigzania konstrukcji wsporczej dla paneli solarnych i pod centrale
wentylacyjng

Solary- Konstrukcja wsporcza zlokalizowana bedzie na dachu budynku gtéwnego.

Konstrukcja potfaci dachu wykonana jest z plyty zelbetowej opartej na belkach DMS. Ze wzgledu na przyje-
te rozwigzania konstrukcji wsporczej instalacja solarna bedzie oddziatywaé jedynie na plyte zelbetowg
dachu. Oddziatywanie instalacji solarnej na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest bardzo mata.
W oparciu o ogledziny zewnetrzne konstrukcji potaci dachu nie stwierdzono zadnych oznak uszkodzer.
Projektuje sie konstrukcje stalowa, rama z profilu zamknigtego 40x60x5mm, natomiast stupki z profilu
zamknietego 40x40x4mm, stopki pod stupki z blachy 20x20x4mm mocowane do ptyty zelbetowej Srubami
M10 x 4. Spoina pachwinowa {gczaca elementy konstrukcji grubosci 3 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przez ocynkowanie ogniowe, oraz malowanie farbg
podktadowg antykorozyjng jednokrotnie i farbg antykorozyjna nawierzchniowg dwukrotnie.

Po wykonaniu catej konstrukcji stalowej nalezy zadba¢ o naprawienie ewentualnych uszkodzen warstw
izolacyjnych dachu.

Centrala wentylacyjna — Konstrukcja wsporcza zlokalizowana bedzie na dachu facznika.
Konstrukcja dachu wykonana jest z plyty zelbetowej opartej na Scianach zewnetrznych tacznika.

Po dokonaniu ogledzin Scian zewnetrznych nie stwierdzono zadnych peknie¢ i ubytkéw, zaprojektowano
konstrukcje stalowg tak, aby obcigzenia centrali wentylacyjnej przenosily $ciany konstrukcyjne zewnetrz-
ne.

Rama wykonana z [120 mm, stupki z [ ] 2x 120mm, stopki z blachy 200x200 gr. 4 mm mocowane metalo-
wymi kotkami rozporowymi. Spoiny pachwinowe tgczace elementy konstrukcji wynoszg 3 mm grubosci.
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Zabezpieczeni antykorozyjne elementoéw stalowych przez ocynkowanie ogniowe, oraz malowanie farbg
podktadowa antykorozyjng jednokrotnie i farba antykorozyjna nawierzchniowg dwukrotnie.

8. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

8.a. Sciany

Sciany zewnetrzne budynkéw docieplone STYROPIANEM gr. 14 cm ( na kilku $cianach o mniejszej gru-
bosci 16 i 18 cm styropianu), $ciany fundamentowe ocieplone styropianem twardym/styrodur/
gr. 10cm, ponizej poziomu gruntu na gt. 1,00m przy budynku giéwnym, natomiast przy pozostatych budyn-
kach na gt 0,50 m.

I1zolacja pionowa przeciw wilgociowa pionowa powtokowa 2x emulsja, oraz folia na wysoko$¢ styroduru.

8.b. Dach

Z uwagi na konieczno$¢ docieplenia dachéw zaprojektowano:

- w budynku gtéwnym zatozenie na stropie ostatniej kondygnac;ji izolacji w postaci 20cm wetny mineralnej
oraz paroizolacji. Weine nalezy utozy¢ miedzy legarami, a na legarach ptyte OSB gr. 18mm. Na budyn-
kach, zaplecza, facznika, sali gimnastycznej zaprojektowano utozenie warstwy 20cm styropianu dwustron-
nie laminowanego i pokrycie go papa termozgrzewalna.

- w budynkach warsztatowych zaprojektowano utozenie warstwy 20cm styropianu dwustronnie laminowa-
nego i pokrycie go papg termozgrzewalna.

W miejscach gdzie wystepowato pokrycie z blachy, nalezy wykona¢ naprawe podioza cementowego.

8.c. Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje wymiane wszystkich zewnettznych drzwi wejsciowych. Drzwi w profilu aluminiowym,
szklone szklem bezpiecznym, U =1,3 W/m?K okucia wzmocnlone z samozamykaczami, antywtamaniowe,
wrota garazowe rozwierane stalowe docieplane U= 1,3 W/m’K, konstrukc;a z ksztattownikow stalowych,
poszycie obustronne skrzydet z blachy ocynkowanej powlekanej T-10 gr. min. 0,75 mm, z drzwiami przej-
Sciowymi z przeszklonymi okienkami szktem antywlamaniowe, ogranicznik zawiaséw, ogranicznik otwar-
cia, stopka, rygle przeciwwtamaniowe montowane w czterech punktach.

8.d. Stolarka okienna

Projekt przewiduje we wszystkich budynkach montaz nowych okien PCV o wsp. U=0,9 W/m?K, szklenie
potréjne, na poziomie parteru i piwnic antywlamaniowe, w ramiaku zamontowane nawiewniki wentylacje
podcisnieniowe. Projekt przewiduje wymiane parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy powlekanej.
Dla budynkéw warsztatow zaprOJektowano okna PCV j.w. Na Sali Gimnastycznej okna PVC z wypetnie-
niem z poliweglanu o wsp. U=1,3 W/m?K. Okna antywtamaniowe zamontowa¢ zgodnie z normg PE-EN
1627:2011, klasa odpornosci min. 2 (WK2). Oszklenie wg normy Pr-EN356 klasa 4(P4A). Projekt przewi-
duje wymiane parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej. Przewiduje sie naprawe
parapetoéw wewnetrznych z plytek ceramicznych oraz naprawe i malowanie o$ciezy wewnetrznych.

8.e. Slusarka

Projekt przewiduje realizacje nastepujacych prac:

- wykonanie nowych balustrad i pochwytéw przy schodach i w oknach wskazanych na rysunkach
wg, rys. detali

- wykonanie konstrukcji zadaszen wg, rys. detali

- malowanie barier i pochwytéw zewnetrznych balustrad

Budynek gtéowny
zamurowanie otworéw okiennych w piwnicy, montaz kanatéw wentylacyjnych ,Z", zasypanie studzie-
nek piwnicznych

- zamurowanie otworu drzwiowego na elewacji 11-12

- wymiana istniejgcej podlogi na podioge sportowg z dociepleniem w sali gimnastyczne;j

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewne,trznej (wg rysunkéw wykazu zestaWIenla drzwi i okien)
okna PCV w kolorze blatym WSP. U=0,9 W/m’K, dla sali gimnastycznej U=1,3 W/m?K, drzwi profile
aluminiowe U=1,3 W/m?K,

- naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych tynkiem mineralnym

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej z emulsji x2

- montaz docieplenia scian fundamentowych styrodur gr.10 cm

- wykonanie izolacji pionowej z folii /zabezpieczenie styropianu/

- montaz docieplenia $cian styropianem gr. 14cm

7
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- montaz nowych styropianowych elementéw gzymsow i parapetéw

- montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych i gzymsach z blachy stalowej
powlekanej

- wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

- naprawa oktadzin z glazury parapetéw wewnetrznych

-  zaloZzenie docieplenia na stropie ostatniej kondygnaciji z welny minerainej gr. 2x 10 cm i na dachach
facznika i sali gimnastycznej 20cm styropianu dwustronnie laminowanego (wg rysunkéw)

- montaz podiogi na poddaszu z plyt OSB gr.18 mm na legarach o wym. 20x6 cm, w rozstawie co 80
cm.

- ulozenie na stropie izolacji poziomej z folii

-  zatozenie po obwodzie dachu nowego pasa (1m od okapu)pokrycia na dachu budynku gtéwnego

-  zaloZzenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z blachy powle-
kanej

- wykonanie czapek kominowych i naprawa tynkéw wraz z pomalowaniem farbami silikatowymi

- malowanie elewacji budynku farbami silikatowymi

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych oraz balustrady ze stali kwasowej od strony wejscia
gtéwnego

- montaz balustrady ze stali kwasowej / zej$cie do piwnicy od strony frontowej budynku/

- montaz balustrad zabezpieczajgcych okna /

- montaz zadaszen wejsciowych i schodéw zejsciowych do piwnicy

- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poreczy / zejScie do piwnicy pom. solarow/

- montaz zewnetrznej instalacji solarnej

- remont pomieszczenia solaréw polegajacy na:

naprawie tynku,

utozeniu glazury na $cianach do wys. 2,0 m,

pofozeniu gtadzi na $cianach i suficie, malowanie 2x,

naprawa plytek posadzki ,

wylanie cokofu wys, 8 cm. pod zbiorniki buforowe i cwu. Na cokole utozyé plytki ceramiczne.

Malowanie schodéw stalowych farbg antykorozyjng

Rozkucie i montaz nowych drzwi zewnetrznych wraz z osadzeniem nadproza belek stalowych

4xNP160.Wymiary drzwi wg rysunkow.

VVVVVYVYY

Budynek sali gimnastycznej — montaz nowej posadzki:
Stan projektowany podtogi:
nawierzchnia sportowa z linoleum, gr. 4,0 mm
- plyta OSB gérna, odporna na wilgo¢, gr. 12 mm
- plyta widrowa, dolna odporna na wilgo¢ gr. 12 mm
- folia izolacyjna gr. min 0,15 mm
- legar goérny z drewna iglastego klasy II/lll , 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
- legar dolny z drewna iglastego klasy Il/lll, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 500 mm
- podkiadki dystansowe lub kliny poziomujgce
- folia izolacyjna gr. min 0,15 mm
- jastrych cementowy gr. 70 mm
- styropian gr. 30 mm / plyta izolacyjna Rolljet — 0,030 celem utozenia rur ogrzewania podiogowego/
- styropian gr. 70 mm
- folia izolacyjna gr. min 0,15 mm — 2x
- plyta betonowa B- 20 gr. 150 mm
- podsypka piaskowa gr. 100 mm

Informacje techniczne podtogi sportowej

Systemowa podfoga sportowa wymaga podbudowy betonowej wykonanej zgodnie z PN i sztukg budowla-
ng, réwnos¢ podioza zgodna z PN ( +/- 3 mm/ 2 m tacie mierzone w réznych kierunkach)

Wilgotno$¢ podtoza nie wieksza niz 4,5% .

Elementy legaréw s3g impregnowane srodkami ognioodpornym i grzybobdjczym .

Plyty montowane do legaréw za pomoca wkretéw do drewna. Styki plyt i miejsca gtéwek wkretéw sg szpa-
chlowane szpachlg utwardzong zywica.

Nawierzchnia sportowa ma grubos$¢ 4,0 mm i jest jednowarstwowa, antystatyczna i ma dziatanie antybak-
teryjne. Linoleum sportowe jest wielofunkcyjng nawierzchnia.
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Parametry normatywne projektowanej podtogi

Tarcie /$liskos¢/ PN-EN 13036-4:2011 80-110
Amortyzacja uderzenia PN-EN 14808:2006 25%-75%
Odksztalcenie pionowe PN-EN 14809:2006 max 5 mm
Odbicie pitki PN-EN 12235: 2005 min. 90%
Odpornos¢ na obcigzenie toczne PN-EN 1569: 2002 min. 1500N
Odpornos$é¢ na $cieranie PN-NE I1SO 5470 - 1:2001 max 1000 mg
Klasa reakcji na ogien PN-EN ISO 9239- 1:2010i 1195-2:2010 min.Cfl- s1
Emisja formaldehydu CEN/TR 14823:2003 max 0,1% masy
Odbicie zwierciadlane PN-EN 13745:2004 okreslenie poziomu
Polysk PN_EN ISO 2813:2014-11 max 30%
Odporno$¢ na wgniecenie PN-EN 1516:2002 max 0,5 mm
Odpornos$é na uderzenie PN-NE 1517: 2002 brak sladéw po badaniu
Dopuszczalna temp. pracy (ogrzewanie podtogowe) min. 29°C

Na nawierzchni sportowej nanie$¢ linie boiskowe do gry w pitke siatkowa, koszykowa i badmintona prefe-
rowane dla w/w dyscyplin. Zamontowac z drewna bukowego listwy przypodtogowe z otworami przewietrza-
jacymi. Miedzy podtogg a $ciang pozostawi¢ szczeline okofo 3 cm, ktéra umozliwi ciggle przewietrzanie
przestrzeni podpodiogowe;.

Zastosowano mechaniczny system przewietrzania po podiogg przez zastosowanie wentylatoréw.

Zakres roboét remontowych wewnatrz pomieszczen

Sala sportowa

- zamurowanie wnek w Scianach sali gimnastycznej

- uzupelnienie tynkéw

- wykonanie gladzi gipsowej na $cianach

- malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi

- malowanie farbg olejng dzwigaréw stalowych

- zamontowanie drzwi wewnetrznych z profili aluminiowych, wzmocnione, szkio bezpieczne

- wykonanie konstrukcji stalowych do zamontowania sprzetu sportowego jak drabinki, bramki, do ko-
szykowki.

Zaplecze sali sportowej
- zerwanie posadzki betonowej grubosci 15 cm w pomieszczeniu natryskow
usuniecie lamperii olejnych
usunigcie podiogi z klepek debowych w pomieszczeniu nauczyciela wf
(, zamurowanie wnek po grzejnikach centralnego ogrzewania
- wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu gr.3 cm w pom natryskéw
- wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej gr. 6 cm w pomieszczeniu natryskéw
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej plynnej poziomej i pionowej x2 w pom. natry-
skow
- osadzenie kratek wentylacyjnych z PCV
- rozkucie otworéw drzwiowych i osadzenie nadprozy
- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej
- zamontowanie zaston z foli do kabin prysznicowych
- zamontowanie parapetéw z zywicy
- ulozenie posadzki z terakoty w pomieszczeniu natryskéw i WC
- [ utozenie posadzki z plytek GRES w pozostatych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
- ulozenie ptytek ceramicznych na $cianach w pom .natryskéw i W.C do petnej wysokosci
- wykonanie gtadzi gipsowej $cian i sufitéw
- wykonanie lamperii z tynku zywicznego do 1,6 m w pom. magazynowych, salach, holach, korytarzach i
klatce schodowej
- wykonanie malowania farbg emulsyjng $cian i sufitow
- wykonanie malowania farbg olejng balustrady stalowej
- wymiana pochwytéw balustrady schodowej
- zamurowanie okien z korytarza do sali gimnastycznej (| pietro)
- montaz okna wewnetrznego z korytarza do Sali gimnastyczne;j (I pietro)
- wykonanie $cianek dziatowych — kabiny prysznicowe. Sciany z cegly ceramicznej petnej 12 cm.
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Budynek warsztatéw samochodowych

poszerzenie jednego otworu drzwiowego w przybudéwce na elewacji potudniowej

zamurowanie czg$ci otworu po wrotach skrajnych lewych na elewacji pétnocnej pustakami ceramicz-
nymi

zamurowanie otworéw po wrotach na elewacji zachodniej przybudéwki pustakami ceramlcznyml
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetlznej (wg rysunkéw wykazu zestaw:enla drzwi i okien)
okna PCV w kolorze biatym wsp. U=0, 9 W/m?K, drzwi profile aluminiowe U=1,3 W/m?K, wrota obu-
stronnie stalowe docieplane U=1,3 W/m?K,

naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych tynkiem mineralnym

montaz docieplenia styropian gr. 14cm i 16cm + tynk mineralny

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych i gzymsach z blachy stalowej
powlekanej

wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

zatozenie docieplenia na dachu 20cm styropianu dwustronnie laminowanego

wykonanie czapek kominowych, naprawa i malowanie farbg silikatowg

wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

montaz nowych obrébek blacharskich na dachu, nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej
powlekanej

malowanie elewacji budynku farbg silikatowa

Budynek warsztatéw szkolnych mechanicznych

poszerzenie jednego otworu drzwiowego w przybudéwce na elewacji pétinocnej i osadzenie nadproza

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnitrznej (wg rysunkéw wykazu zestawnenla drzwi i okien)
okna PCV w kolorze biatym wsp. U=0,9 W/m?K, drzwi profile aluminiowe U=1,3 W/m’K,

naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych tynkiem mineralinym

montaz docieplenia styropian gr. 14cm i 18cm (przybuddwka) + tynk mineralny

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych i gzymsach z blachy stalowej
powlekanej

wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

zatozenie docieplenia na dachu 20cm styropianu dwustronnie laminowanego

wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

zatozenie nowych obrébek blacharskich na dachu, nowych rynien i rur spustowych z blachy powleka-
nej

malowanie elewacji budynku farbg silikatowg

wzmochienie Scian budynku poprzez klamrowanie ceownikiem NP. 100

wzmocnienie fundamentu budynku poprzez podbetonowanie do gt. 1,0 m.

Budynek warsztatéw szkolnych

poszerzenie jednego otworu drzwiowego w przybudéwce na elewacji wschodniej

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (wg rysunkéw wykazu zestaW|en|a drzwi i okien)
okna PCV w kolorze biatym wsp. U=0, 9 W/m?K, drzwi profile aluminiowe U=1,3 W/m?K, wrota obu-
stronnie stalowe docieplane U=1,3 W/m’K,

naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych tynkiem mineralnym

montaz docieplenia styropian gr. 14cm i 16cm (przybudéwka) + tynk mineralny

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych i gzymsach z blachy stalowej
powlekanej

wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

zatozenie docieplenia na dachu 20cm styropianu dwustronnie laminowanego

wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewainej

zatozenie nowych obrébek blacharskich na dachu, nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekanej

malowanie elewacji budynku farbg silikatowg

9. Opis zakresu opracowarn instalacyjnych

Wszystkie budynki

- wykonanie instalacji odgromowej

Budynek gtowny
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wezel istniejgcy- ciepto zdalaczynne)
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- wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej zasilajgcej kuchnie i zaplecze kuchenne
(zasilanie z solaréw)

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej

- wykonanie wentylacji miejscowej dla piwnic i kuchni

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej solary i wentylacje mechaniczng

Budynki warsztatowe
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (z wytaczeniem warsztatéw szkolnych)

Instalacja baterii solarnych

Przewiduje sie montaz instalacji solarnej ztozonej z solaréw Vitosol 200F o powierzchni absorbera 18,56
m2 zamontowanych na dachu budynku Szkoly. Instalacja solarna bedzie pracowata jako wstepny pod-
grzew cieptej wody. Wiasciwa temperatura cwu bedzie uzyskiwana w projektowanym wymienniku cieptej
wody Vitocell 100V 300 dm3.

Urzadzenia bedg zamontowane w istniejacym pomieszczeniu po kottowni.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY WYKOﬂQZENIOWE MUSZA POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY i
ATESTY SANITARNE ORAZ SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

10. Naprawa elewacji

Naprawe elewacji wykona¢ wg technologii
al Przygotowanie podfoza — Usung¢ fragmenty tynkéw i wszelkie luzno zwigzane czesci, do uzyskania
podtoza nosnego. Wszystkie pozostatosci starych zapraw o stabej przyczepnosci winny zosta¢ usuniete.

b/ Ponowne wmurowanie luznych cegiet - Bezcementowg zaprawg o wysokich parametrach, na bazie
hydraulicznego wapna i ekologicznej pucolany, szczegélnie zalecang jako warstwa tynku lub warstwa
wzmacniajgca konstrukcje murowana z cegiet lub kamienia

c/ Konsolidacja muréw ceglanych (jezeli jest taka potrzeba)- iniekcja mineralna mieszankg spoiwa
hydraulicznego z mikrowypetniaczami, specjalnymi dodatkami pucolanowymi

d/ Wykonanie tynkowania ubytkow- przy uzyciu tynku minerainego

el Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymséw, parapetow i okapow

11.  Docieplenie budynkéw i wykoriczenie elewacji

OPIS DOCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie Scian zewnetrznych projektuje sie w celu wykonania termorenowacji budynku.

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje sie ocieplenie poszczegéinych elementéw budynku

- Sciany zewnetrzne budynku giéwnego: na calej diugosci zostang ocieplone styropianem grubosci
14 cm. STYROPIAN EPS 70, otworzenie gzymsu ze styropianu EPS 200

- Sciany zewnetrzne budynkéw warsztatowych: na catej dlugosci zostang ocieplone styropianem
grubosci 14 cm. STYROPIAN EPS 70, z wyjgtkiem $cian oznaczonych na rysunkach ocieplonych sty-
ropianem gr. 16i 18 cm

11.1. Ocieplenie $cian.

Projektuje sie ocieplenie $cian ostonowych metods ,,lekka — mokra”.

Ocieplenie nalezy wykona¢ jednym z firmowych systeméw ocieplenia.

W projekcie rozpatrujemy trzy systemy najczesciej stosowane do termorenowagcji istniejgcych zasobow
mieszkaniowych:

- System dociepleri MAPETHERM

- System dociepleri CERETHERM POPULAR

1
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-  System docieplert ATLAS STOPTER posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
AT-15-3662/99

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowa i kotkami plyt styropianowych, szpa-
chlowaniu ich powierzchni zaprawa zbrojona siatkg z wiékna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwo-
wym tynkiem. Tynki mineralne i akrylowe wg projektu kolorystyki.

11.2. Opis systemoéw

I. W skiad systemu MAPETHERM wchodzg
-  Zaprawa klejaca MAPETHERM DO STYROPIANU, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych

do podtozy, dostarczana jest w postaci suchej mieszanki

-  Zaprawa klejgca MAPETHERM DO SIATKI, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych do
podiozy oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej, dostarczana w postaci suchej mieszanki

- Preparaty gruntujgce, dostarczane w postaci gotowej do stosowania, o nastepujgcych nazwach han-
dlowych: QUARZOLITE BASE COAT, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod akrylowg

- wyprawe tynkarskg MINERALNA,

-  siatka z wiokna szklanego siatka o nazwie handlowej Mapenet 150 /VERTEX 145A/AKE 145 A, wg
AT-15-3833/2005, Z nadrukiem MAPEIR lub bez nadruku,

- tgczniki mechaniczne (kotki rozporowe), dopuszczone do obrotu,

- materialy do wykonczania miejsc szczegélnych elewac;ji, takie jak: listwy, tasmy, siatki

- naroznikowe, materialy uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie tech-
nicznym ocieplenia.

Il. W skiad systemu CERETHERM POPULAR wchodzg

1. MOCOWANIE

- zaprawa klejgca Ceresit ZS lub zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

- {faczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym

-  stosowanie tgcznikéw jest obowigzkowe w przypadku mocowania plyt zaprawg Ceresit ZS i w stre-
fach brzegowych elewacji

- liczba tacznikéw i schemat rozmieszczenia powinny by¢ kazdorazowo ustalane przez projektanta, na
podstawie analizy podioza i stanu obcigzen

2. MATERIAL IZOLACYJNY

- pliyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spetniajace norme PN-EN 13163:2004, o
grubosci do 25 cm, o pfaskich lub profilowanych powierzchniach czotowych

3. WARSTWA ZBROJONA

siatka z wibkna szklanego Ceresit CT 325 o gestosci min. 145 g/m2

- zaprawa uniwersalna Ceresit ZU

4. FARBA GRUNTUJACA

silikatowa Ceresit CT 15 pod farby silikatowe

5. WYPRAWA TYNKARSKA

- tynki mineralne biate lub w wersji do malowania: Ceresit CT 137 ,kamyczek”, Ceresit CT 34

6. POWLOKA MALARSKA

- farba silikatowa Ceresit CT 54- zalecana

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

profile Ceresit CT 340 (cokotowe, narozne i przyokienne)

lll. W skiad systemu ATLAS STOPTER wchodzg nastepuijgce materiaty:
do mocowania plyt styropianowych - zaprawa ATLAS STOPTER K-20 lub tanisza ATLAS STOPTER

K-10 [ ok. 5,0 kg/m?];
- plyty styropianowe FS - 15;
-  siatka z wibkna szklanego [ ok. 1,1 m3¥/m?];
- farba gruntujgca Atlas UNI-GRUNT [ok. 0,3 I/m?];
- podkiad tynkarski Atlas CERPLAST
- cienkowarstwowy tynk szlachetny Atlas CERMIT (mineralny)
- wyprawa elewacyjna farba silikatowa Atlas ARKA S lub farba silikonowa

System przeznaczony do dociepleri budynkéw musi posiadaé¢ Aprobate Techniczng NRO.
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11.3. Wymagania techniczne

Piyty styropianowe:

Ptyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac rodzaju FS,
typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m® ) — wediug BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny byé sezonowane przez okres conajmniej 2 miesiecy od
daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztalcen skurczowych styropianu, wystepujacych w poczat-
kowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna byé mniej-
sza niz 0,12 N/mm?. Maksymalne wymiary plyt styropianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mm.

Ptyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjainie szczotkowa-
ne za pomacy szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakiadana na wyréwnane podioze. Temperatura wykonywania
robot moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach
tagodnej zimy ( temperatura 20°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przykle-
jenia plyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywaé zimowej wersji zaprawy, ptyty styropia-
nowe trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tgcznikami mechanicznymi.

Tkanina z wiékna szklanego:

Nalezy stosowac¢ tkanine z wiékna szklanego wediug normy PN_92/P -85010, Tkanina powinna by¢
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,25 kN, wydiuzajac sie
przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien
wytrzymaé obcigzenie 0,6kN, wydtuzajgc sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W skiad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypelniacze naturaine (zwirki piaski, maczki), pigmenty
oraz dodatki modyfikujgce wiasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sg cementy. Proces twardnienia odbywa sie na skutek chemicznej
reakcji przytaczenia czgsteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sa rozproszone polimery, ktére wigzg w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je stosowaé zaréwno do
styropianu jak i do weiny minerainej, dostepne sg w kolorze bialym i w wersjach kolorowych. Paleta
koloréw jest rézna u réznych producentéw. W postaci sypkiej mogg by¢ skiadowane w ujemnych
temperaturach, wymagajg wymieszania z woda.

Laczniki mechaniczne:

taczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych do Sciany zewnetrznej budynku muszag
spetnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej. llo$¢ tacznikéw — 6 szt./ m2.

Akcesoria uzupetniajace

Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupelniajgce do wykornczenia
miejsc szczegolnych w elewacji powinny spetnia¢é wymagania warunkéw technicznych, okreslonych przez
producentéw.

11.4. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnoéé wykonywania robét
Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia Scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg powinna by¢

nastepujaca:

prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
demontaz obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklang,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
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b. Zalecenia do wykonywania robét
Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych, przy

wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowac¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a
wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej
siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczeg6lny sposéb dotyczg tynkéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze
- Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i

sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz zamontowad
rusztowanie stojakowe.

- Odlegtosé miedzy powierzchnig plyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszgce nie sa zalecane
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.

- Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W
razie potrzeby naprawi€ i wyréwnaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne przyklejenie probek
styropianu.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosié¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimaina temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji
zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojona, nalezy
oceni¢ jego jakos¢. Plyty pozétkie i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania grubym
papierem $Sciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowaé ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury
ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkéw minerainych.
- Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowe;.

- Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej plaszczyznie nalezy pracowaé¢ bez przerw i na
sgsiadujgcych poziomach rusztowan, zachowujgc jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypelniacze naturalne, moggce powodowaé réznice w wygladzie tynku — na
jednej ptaszczyznie nalezy stosowaé materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym
na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowaniach ) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury +20°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze
wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna
przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych.

Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza niz 5°C.

Mase klejgcg nalezy naktadaé na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci okoto 3
cm od krawedzi ptyty. Na Srodkowej czesci piyty styropianowej nalezy natozy¢é 10 — 12 plackéw, przy
wymiarach plyty 500 x 1000 mm. Na plycie o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢é odpowiednio mniejszg
ilosé plackéw.

Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie przylozy¢ do Sciany w przewidzianym miejscu i
docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi plytami, co
sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy
ja usungg.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze $ciany, po
czym natozy¢é ponownie mase klejacg i docisng¢ ptyte do powierzchni sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukiadu
spoin. Pilyty styropianowe nalezy ukiada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm.
Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
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Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego
tez, w celu wyréwnania przyklejonych plyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami diugosci 40
cm, wylozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci
na powierzchni styropianu masa klejgca.

Zuzycie masy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych plyt styropianowych do podioza z betonu lub
tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m?, a do podtoza z fakturg gresowg 8 kg /m2.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc od gory Sciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewniane;j.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci
okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie dokiadnie wyréwnag.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6
mm. Naklejona tkanina nie powinna sie faldowa¢ i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przykiejone na zakiad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych
na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki
wzmachniajgce. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejSciowych i balkonowych w
przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski
tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ wiasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na plytach styropianowych w spos6b opisany wyzej, przy czym
drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnieciu pierwszej warstwy masy klejace;.
taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

Do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu przyklei¢ dodatkowo tkaning zbrojaca.

f. Wykonywanie wypraw elewacyijnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

11.5. Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegdinych

a. Ocieplenie Scian przy cokole budynku
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej cokolu budynku do poziomu terenu styropianem

EPS.

W miejscu rozpoczecia docieplenia Scian zewnetrznych 14cm nalezy zamocowaé systemowg listwe
cokotowg profilowang (wskazania na rysunkach detali).

Docieplenie grubosci 14 cm nalezy zakoriczyé w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie
oklejonym siatka.

b. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ plyty styropianowe o grubosci nie

mniejszej niz 2 cm. Cwieréwalki ostaniajace oczyéci¢é z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zatgczonymi do projektu tj. styropianem gr. 2cm.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci
umozliwiajgcej wywinigcie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i
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pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktére powinny byé tak przyciete, aby plyty przyklejone na
ptaszczyznie Sciany przylegaly dokiadnie do plyt ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato
widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy Scigé ukosnie plyty styropianowe. Nastepnie nalezy
wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny
z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu, oscieza te pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkaning szklang i wykona¢
podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod styropian, ktory w
tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna by¢ potozona na blache.
Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na oscieznicy i doci$nigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowaé je do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki te
powinny wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki sposéob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Obrébki nalezy mocowaé do kotkow,
osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Zdemontowaé i wykonaé nowe, zamontowac na gzymsach i parapetach przed ociepleniem.

d. Rynny i rury spustowe

W budynku przewiduje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych i po wykonaniu docieplenia osa-
dzenie nowych. Nalezy przedituzyé rury spustowe i zatozy¢ nowe haki mocujgce. Rynny i rury z blachy
stalowej powlekanej

e. Opaska wokét budynkow
Wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6,0 cm ograniczong obrzezem betonowym. Podjazdy do budynku

wykona¢ z kostki betonowej gr. 8,0cm, na podbudowie z kamienia famanego gr.15 cm, natomiast ograni-
czenia z kraweznika drogowego na fawie fundamentowe;.

f. Balustrady
Balustrady przy wejsciach od strony zachodniej oczysci¢ i pomalowac. Przy wejSciu giéwnym oraz zejsciu

do piwnicy od strony frontowej budynku montaz balustrad ze stali kwasowej. Montaz nowych balustrad
okiennych.

g. Schody zewnetrzne
Oktadziny schodéw zewnetrznych wykona¢ zgodnie z projektem. Murki oporowe i $ciany zej§¢ do piwnic
wytozy¢ ptytkami mrozoodpornymi.

h. Instalacja odgromowa.
Zdemontowa¢ i zatozy¢ nowa.

11.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci ciepine przeqréd zewnetrznych

Sciana zewnetrzna U= 0.23 W/m2K

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartoSciach wspdtczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych przepisami zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Dach U= 0.19 W/m2K

Budynek szkoly

1. Dane ogdine
1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. | Liczba kondygnacji 1-4
3. | Kubatura czeici ogrzewanej [m’] 11715
4. | Powierzchnia netto budynku [m’] 3500
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5. | Powierzchnia uzytkowa czgéci mieszkalnej [m?] 3500
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych _
" | pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych =
8. | Liczba os6b uzytkujacych budynek 700
9 Sposob przygotowania cieplej wody Podgrzewacze przeplywowe
. elektryczne
10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku wezel ciepltowniczy
11. | Wspoétczynnik ksztaltu A/V [1/m] 0,40
12. | Inne dane charakteryzujace budynek -
Stan przed
2. Wspétczynniki przenikania ciepfa przez przegrody | termomoder- | St38 PO ter-
2 ; : momodrnizacji
budowlane [ W/(m~K)] nizacja
1. | Sciany zewnetrzne 1,13 0,23
2. | Stropodach 0,23-0,93 0,16-0,18
3. | Strop piwnicy 1,37 1,37
4. | Sciany piwnic 0,95 0,23
5. | Okna 2,0-3,2 0,9
6. | Drzwi zewngtrzne 3.2 1.3
3. Sprawnosci skltadowe systemu ogrzewania
1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,99 0,99
2. | Sprawno$¢ przesylania 0,95 0,96
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,87 0,88
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty | ™2 /wklaen";nllykl
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m’/h] 8450 8450
4. |Liczba wymian [1/h]
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 332 229
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 8,2 8,2
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 2038 1185
ogrzewaniu) [Gl/rok]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z
4. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 2491 1417
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. | Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cwu [Gl/rok] 230 215
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji 2510 _
* | przyjetych skfadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepla) [Gl/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7. | budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw 161,7 94,5
w ogrzewaniu) [kWh/(m” rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
8. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 195,9 122,5
ogrzewaniu) [kWh/(m” rok)]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budyn-
ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [kWh/(m’ rok)]

61,2

35,1

6. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania

audytu )

Optata za 1GJ na ogrzewanie *¥ [z1]

75,30

Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc ***) [4]

7175,70

Optata za podgrzanie 1 m* wody uzytkowej**’ [zH]

28,56

Oplata za IMW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu
na miesiac**» (4]

Oplata za ogrzanie 1 m” pow. uzytkowej miesiecznie [z1]

5,13

Oplata abonamentowa na miesiac [z]

ol ol ot S el 4 D

Inne - Oplata za 1GJ za podgrzanie wody uzytkowej [z1]

166,80

166,80

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomoderni-

zacyjnego

Planowana suma kredytu [z4] | 2385 023

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energig 40.0
'

[e]

Planowane koszty catkowite [zt] | 2385 023 | Premia termomodernizacyjna

[24]

Roczna oszczednos¢ kosztow

95 953

energii [zl/rok] go do budynku

Roczne zmniejszenie kosztéw ciepla dostarczone- 36,2
’

[%]

*)_ dla budynku o mieszanej funkcji nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku

% %)

- oplata zmienna zwiazana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

*###)_ stala oplata miesigczna zwiazana z dystrybucja i przesylem energii

Budynek warsztatéw mechanicznych

1. Dane ogodlne

Konstrukcja/technologia budynku

tradycyjna

Liczba kondygnacji

1

Kubatura czgéci ogrzewanej [m’]

1090

Powierzchnia netto budynku [m®]

273

Powierzchnia uzytkowa czes$ci mieszkalnej [m’]

Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych
pomieszczen niemieszkalnych [m?]

Liczba lokali mieszkalnych

Liczba 0s6b uzytkujacych budynek

15

e E=] Pl RSN Bl Pl Fad 0 Fo

Spos6b przygotowania cieplej wody

Podgrzewacze przepiywowe

elek

tryczne

Rodzaj systemu ogrzewania budynku

wezel ciepiowniczy

Wspélczynnik ksztaltu A/V [1/m]

0,40

el Ll B
L (=

Inne dane charakteryzujace budynek

2.

Wspofczynniki przenikania ciepfa przez przegrody
budowlane [ W(m*K)]

Stan przed
termomoder—
nizacja

Stan po ter-
momodrnizacji

Sciany zewnetrzne

1,4

Stropodach

0,82

Strop piwnicy

Sciany piwnic

Okna

S bl Bl bl ] o

Drzwi zewnetrzne

Wl W
~ |~
NN

3.

Sprawnosci skiadowe systemu ogrzewania

L

| Sprawnos¢ wytwarzania

| 0,99
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1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,99 0,99
2. | Sprawno$¢ przesylania 0,95 0,96
3. | Sprawno$é regulacji i wykorzystania 0,87 0,88
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty na;;j' aegaarilykl
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m’/h] 846 846
4. | Liczba wymian [1/h]
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 46,5 22
2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,6 0,6
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 289 114
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z
4. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 353 136
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. | Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cwu [Gl/rok] 9 9
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
. . . Brak
6. |sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (shuzace do weryfikacji pomiaru -
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 294,3 116,5
w ogrzewaniu) [kWh/(m’ rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budyn-
8. | ku (z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w 359,5 138,5
ogrzewaniu) [kWh/(m” rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
9. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 89,8 34,6
ogrzewaniu) [kWh/(m® rok)]
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania
audytu )
1. | Optata za 1G] na ogrzewanie ** [z1] 75,30 75,30
5 Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac ***) - 7175,70 7175, 70
3. | Optata za podgrzanie 1 m® wody uzytkowej** (] 28,56 14,28
Oplata za IMW mocy zam6wionej na podgrzanie cwu _
4, e -
na miesigc*** [z1]
5. | Oplata za ogrzanie 1 m” pow. uzytkowej miesiecznie [21] 9,34 3,71
6. | Oplata abonamentowa na miesiac [zH]
7. | Inne - Oplata za 1GJ za podgrzanie wody uzytkowej [z] 166,80 166,80
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomoderni-
zacyjnego
Planovweanz suma kredytu (1] | 215 965 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energ[l‘;) , 59,9
Planowane koszty catkowite [zl] | 215 965 |Premia termomodernizacyjna [z1] 34 554
Roczna oszczgdnos¢ kosztow 18 445 |Roczne zmniejszenie kosztéw ciepta dostarczone- 57 4
energii [zt/rok] go do budynku [%] !
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*)_ dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku

) _ oplata zmienna zwiazana z dystrybucja i przesylem jednostki energii

###) _ stala oplata miesigczna zwiazana z dystrybucja i przesylem energii

Budynek warsztatéw samochodowych

1. Dane ogélne
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnaciji 1
3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 1090
4. | Powierzchnia netto budynku [m’] 273
5. | Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [m?]
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych _
" | pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych =
8. | Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 15
9 Sposéb przygotowania cieplej wody Podgrzewacze przepiywowe
. elektryczne
10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku wezel cieplowniczy
11. | Wspétczynnik ksztaltu A/V [1/m] 0,40
12. | Inne dane charakteryzujace budynek -
Stan przed
2. Wspoiczynniki przenikania ciepta przez przegrody | termomoder- mStand pe tens
budowlane [ W/(m*K)] nizacja + 1O T0EE
1. | Sciany zewnetrzne 1,4 0,24
2. | Stropodach 0,82 0,18
3. | Strop piwnicy - =
4. | Sciany piwnic - -
5. | Okna 3,2 0,9
6. | Drzwi zewnetrzne 3,2 1,3
3. Sprawnosci skiadowe systemu ogrzewania
1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,99 0,99
2. | Sprawno$¢ przesylania 0,95 0,96
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,87 0,88
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty na/""}j:l’_lwanllykl
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m’/h] 846 846
4. | Liczba wymian [1/h]
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 45,6 22
2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,6 0,6
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 293 123
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z
4. |uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 358 147
ogrzewaniu) [GI/rok]
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5. | Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cwu [Gl/rok] 9 9
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
. > . - Brak
6. |sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji pomiaru =
przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
7. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 298 124,9
W ogrzewaniu) [kWh/(m” rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
8. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 359,5 138,5
ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
9. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 89,8 34,6
ogrzewaniu) [kWh/(m® rok)]
6. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania
audytu )
1. | Optata za 1G] na ogrzewanie **) [z1] 75,30 75,30
2. | Oplata za 1 MW mocy zam6éwionej na ogrzewanie na miesigc ***) [z1] 7175,70 7175,70
3. | Oplata za podgrzanie 1 m* wody uzytkowej** [z4] 28,56 14,28
4 Optata za IMW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu na miesiac ** *) _ _
' (2]
5. | Optata za ogrzanie 1 m” pow. uzytkowej miesiecznie [z1] 9,43 3,95
6. | Opfata abonamentowa na miesigc [z1]
7. |Inne - Oplata za 1GJ za podgrzanie wody uzytkowej [1] 166,80 166,80

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomoderni-
zacyjnego

Planowana suma kredytu [z4] | 161 390

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energig

57,5

[%]
Planowane koszty catkowite [zf] | 161 390 |Premia termomodernizacyjna [z] 25 278
Roczna oszczedno$¢é kosztéw 17 ogg |Roczne zmniejszenie kosztéw ciepta dostarczone- 55 4
energii [z¥/rok] go do budynku [%6] !
*)

%)

- oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesylem jednostki energii

*¥%) _ stala oplata miesi¢czna zwiazana z dystrybucja i przesylem energii

- dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku

Budynek warsztatow szkolnych

1. Dane ogodlne

Sposéb przygotowania cieplej wody

Brak c.w.u.

Rodzaj systemu ogrzewania budynku

wezel ciepiowniczy

Wspo6tczynnik ksztattu A/V [1/m]

0,40

Inne dane charakteryzujace budynek

1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji 1
3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m’] 430
4. | Powierzchnia netto budynku [m’] 143
5. | Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [m’]
6 Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych _

" | pomieszczen niemieszkalnych [m?]
7. | Liczba lokali mieszkalnych -

8. |Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 15

9.
10.
11,
12.
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Stan przed

Stan po ter-

2. Wspéiczynniki przenikania ciepfa przez przggrody termomoder= | i zaci
budowlane [ W/(m°K)] nizacja
1. | Sciany zewnetrzne 1,4 0,24
2. | Stropodach 0,82 0,18
3. | Strop piwnicy - -
4. |Sciany piwnic - -
5. | Okna 3,2 0,9
6. | Drzwi zewnetrzne 3;2 1,3
3. Sprawnosci skiadowe systemu ogrzewania
1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,99 0,99
2. | Sprawno$¢ przesylania 0,95 0,96
3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,87 0,88
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. | Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty na/wkl vl
anaty
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m’/h] 290 290
4. | Liczba wymian [1/h]
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 25,8 10,4
2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] - -
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 169 60
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (z
4. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 207 72
ogrzewaniu) [GJ/rok]
5. | Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cwu [GJ/rok] = -
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
: ; i Brak
6. |sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji pomiaru -
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
7. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 327,4 117,1
W ogrzewaniu) [kWh/(m” rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budyn-
8. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 402 140
ogrzewaniu) [kWh/(m’ rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
9. |ku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 134 46,6
ogrzewaniu) [kWh/(m® rok)]
6. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania
audytu )
1. | Oplata za 1G] na ogrzewanie *¥ [zH] 75,30 75,30
2. |Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc ***) [z1] 7175,70 7175,70
3. | Oplata za podgrzanie 1 m®> wody uzytkowej**) [z1] = =
Optata za IMW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu
4. < i e = -
na miesiac [z]
5. | Opfata za ogrzanie 1 m” pow. uzytkowej miesigcznie [z1] 10, 36 3,67
6. | Optata abonamentowa na miesiac [24]

22




Termomodernizacja Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1
w teczycy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 2 dz. nr 1292/31, 1292/28

7. | Inne - Oplata za 1GJ za podgrzanie wody uzytkowej (4] | = I =

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigewzigcia termomoderni-
zacyjnego

Planowais:9ima keedytn (1] | 146 532 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energ[lti, , 65,2
Planowane koszty catkowite [zl] | 146 532 |Premia termomodernizacyjna [1] 22 958
Roczna oszczedno$é kosztow 11 479 |Roczne zmniejszenie kosztéw ciepta dostarczone- 646
energii [zt/rok] go do budynku [%] !

*) _ dla budynku o mieszanej funkcji nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czgsci budynku

#*) oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

*+%) _ stala oplata miesigczna zwiazana z dystrybucja i przesytem energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednosScia energii wedtug Rozporzadzenia M.S.W.i A.

12. Podstawowe warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowana funkcja oraz zastosowane rozwigzania architektoniczno budowlane nie stwarzajg zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego budynku. Projekt przewiduje wykonanie balustrad i
barier schodowych nie nizszych niz 1,10 m oraz uzupeinienie i modernizacje pochwytéw na niektorych
odcinkach biegéw schodowych.

13.  Warunki ochrony srodowiska

Prace termomodernizacyjne w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 nie wplywajg szkodliwie na ota-
czajgce $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie ludzi zamieszkatych obok oraz nie wplywa na obiekty z nim
sasiadujgce. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pylowych i ptynnych. Obiekt nie
wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych uciazliwych dla otoczenia. Obiekt nie bedzie emitowat
nadmiernego hatasu (powyzej 45 dBA), promieniowania ( w tym promieniowania jonizujgcego ) i nie wy-
twarza zadnych zakiécen elektromagnetycznych i innych. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy w
poblizu drzewostan, otaczajacg obiekt powierzchnie ziemi ( w tym glebe), wody powierzchniowe i wody
podziemne (gruntowe).

14. Ocena mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.

Wykonanie wszystkich elementéw zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie
obiektu nalezytym stanie technicznym. W trakcie eksploatacji nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na wia-
Sciwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczen. W okresach piecioletnich nalezy dokonywaé oceny stanu
technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przeglagdu przewodéw wentylacyjnych. Wyniki
przegladéw nalezy odnotowac w ksigzce obiektu oraz dokonywaé zabiegéw konserwacyjnych zgodnie z
zaleceniami.

15. Uwagi korncowe:

Prace wykoriczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okresla-
nym przez producentéw poszczegoinych elementéw, produktéw, materiatoéw i urzadzen Wszelkie prace
budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne powinny byé wykonywane pod $cistym nadzorem os6b upraw-
nionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnetrz materialy powinny posiada¢ odpowiednie certy-
fikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajgce na stoso-
wanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbu-
dowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzgdzenia posiadajg stosowne certyfikaty i Swiadectwa do-
puszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przy zamoéwieniach poszczegolnych elementéw czy urzadzen, zastosowanych w obiekcie, firmy
skiadajgce oferty sg zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w
miejscu, w ktérym majg by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem
nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecnosci projektanta prowadzgcego projekt.
Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego. W
rozstrzygnigciach finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.
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16. Wykaz pozwolen, uzgodnien, zaswiadczen itp.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
2. Zaswiadczenie o uprawnieniach projektanta i sprawdzajacego
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektanta i sprawdzajgcego

mgr inz. arch.
Mikotaj Rudenko

upr. arch. b.o, 7 /L//W, LO 0607

SPRAWDZIL

mgr inZ. ar j K
upr. nr 88/ , LO 0246
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17. Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia na budowie

BIOZ

Lokalizacja inwestyciji:

Budynki Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w t.eczycy,
ul. Ozorkowskie Przedmiescie 2 dz. nr 1292/31 i 1292/28
Inwestor:

POWIAT LECZYCKI, PL. T. KOSCIUSZKI 1, 99-100 tECZYCA

Projektant:
architektura: mgr inz. arch. Mikotaj Rudenko

Podstawa Prawna:

e Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie planowanej inwestycji.
Projektowany obiekt skiada sie z kilku budynkéw: budynku gtéwnego, ktéry powstat w latach pie¢dziesia-
tych i trzech budynkéw parterowych warsztatowych, ktére powstaty pézniej. Do budynku gtéwnego od
strony potudniowej przylega parterowy {acznik prowadzacy do sali gimnastycznej Dwa pozostate budynki
to budynki wolnostojgce z wyjatkiem budynku nr 2, ktéry przylega do budynku stacji diagnostycznej. Ze-
sp6t budynkéw znajduje sie w rejonie ulicznej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej przy zbiegu ulic Ozor-
kowskie Przedmiescie i Dworcowa. Od strony ulicy Dworcowej znajduje sie jedyny wjazd na teren nieru-
chomosci. Budynek.
Budynek gtéwny jest budynkiem 3 kondygnacyjnym podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym i stoi
frontem do ulicy Ozorkowskie Przedmiescie w linii zabudowy. Na terenie dziatki znajduje sie boisko spor-
towe. Zagospodarowanie uzupeiniajg przylgcza elekiroenergetyczne, wody, c.o., kanalizacji sanitarnej
oraz telekomunikacji. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich reali-
zacji.

e skucie gzymsdw miedzykondygnacyjnych i podokiennych (usuwanie gruzu i transport materiatow

budowlanych rekawami, wyciggiem mechanicznym)

e rozbiérka murkéw i oktadzin schodéw i murkéw

e skucie cokotu i elementéw opaski w budynku gtéwnym i sali gimnastycznej

e rozbi6rka studzienek przy oknach piwnicznych

e odcinkowe wykonanie robét izolacyjnych na scianach fundamentowych piwnic

e wykonanie nowych schodéw wejsciowych i tarasowych

e wykonanie docieplenia stropu nad 3 pietrem budynku gtéwnego

e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e wykonanie docieplenia dachéw budynkow warsztatowych

e montaz obrébek okapowych, rynien i rur spustowych

e wykonanie pokrycia dachéw budynkéw warsztatowych i pasa 1m w budynku gtéwnym

e demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej ze skuciem wegarkéw i sukcesywnym
montazem pokrycia dachéwnowe;j stolarki
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e montaz balustrad i barierek schodowych

e naprawa uszkodzonych fragmentow tynkéw zewnetrznych

e wykonanie docieplenia Scian wszystkich budynkéw z tynkowaniem

e montaz elementéw gzymséw miedzykondygnacyjnych i podokiennych
e wykonanie obrébek blacharskich

e wykonanie wymalowan zewnetrznych elewac;ji

e montaz zadaszen wejsciowych i schodowych

e wykonanie nowych oktadzin schoddéw i murkéw

e malowanie balustrad stalowych

Niniejsza informacja dotyczy giéwnie robét budowlanych podajgc jednocze$nie generalne zasady dla
wszystkich robét budowlano — montazowych i instalacyjnych obejmujgcych cate zadanie. Dla robét insta-
lacyjnych projekt przewiduje wykonanie branzowych informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

e wszelkie peknigcia i anomalie posadowienia odkopanych fundamentéw istniejgcego budynku sag-
du nalezy natychmiast zgtasza¢ projektantom.

e instalacje podziemne — w przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych w poblizu ta-
kich urzgdzen nalezy zachowa¢ ostroznos¢ a roboty wykonywacé recznie.

o wykonywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci a Sciany wykopu zabezpie-
czy¢ przed osunigciem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze istniejgcego budynku nalezy przeanalizowaé wszystkie
elementy zamierzenia, a w szczegodlnosci:
Transport i organizacja budowy
Prace wewnatrz pomieszczen — nalezy prowadzi¢ roboty w sposéb w wyniku, ktérego nie ulegng
ostabieniu lub zniszczeniu istniejace elementy konstrukcji budynku
o Wykopy wewnatrz budynku, niebezpieczerstwo osunigcia sie ziemi ze scian wykopéw lub osunie-
cia podkopanych istniejgcych konstrukcji budowlanych
Prace dekarskie — zabezpieczenia przy prowadzeniu rob6t na wysokosci
Roboty betonowe oraz montazowe konstrukcji stalowych — podczas prac betoniarskich nalezy
zwrécié szczegblng uwage na zapewnienie odpowiedniej stabilnosci szalunkéw. Podczas prac
montazowych nalezy zwréci¢ uwage na dobdr wiasciwych potaczen i maszyn podczas przenosze-
nia i montazu konstrukcji stalowych oraz zagrozen wynikajgcych z prac na wysokosciach
e Podczas montazu szalunkéw, zbrojenia, elementéw konstrukcji, podawania betonu i materiatow —
niebezpieczenstwo awarii zawiesia dzwigu
zagrozenie porazeniem pragdem podczas eksploatacji urzadzen na budowie
zagrozenie prgdem w trakcie prac spawalniczych

Roboty wykoriczeniowe — réwniez tutaj nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenie wynikajgce z prac na wyso-
kosciach. Nalezy zachowa¢ ostrozno$é i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb
zawierajgcych lub emitujgcych szkodliwe zwigzki, szczegodlnie farb ze skladnikami z zawartos$cig otowiu.

o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — praca na rusztowaniach i na dachu

e zagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan przy budynku niskim

e zagrozenie upadkiem narzedzi i materiatéw na ciggi komunikacyjne

Okreslenie skali wystepujacych zagrozen
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Nie przewiduje sie szczeg6inych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia wyszczegol-
nione powyzej wystapig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogéinego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401)

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady wczesniejszego powiadamiania uzytkownikow terenu i istnieja-
cego uzbrojenia o zamiarze prowadzenia prac zwigzanych z budowa przylacza wody i respektowaé ich
zalecenia oraz podane przez nich warunki prowadzenia prac. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i
oznakowany.

Prace wykonywane powinny by¢ przez pracownikéw przeszkolonych do wykonywania zakresu robét obje-
tych projektem, wyposazonych w $rodki ochrony osobistej, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych powinno by¢ zaopatrzone w
Srodki i sprzet p.poz.

Warunki prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem energetycznym

Przyjeto wykonanie wykopéw jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw grun-
towych nalezy wykopy wykona¢ o $cianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z
BN-83/8836-02. Wykopy, w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia, nalezy wykona¢ recznie.

Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac wystepuje koniecznos¢ wy-
grodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b postronnych.

Miejsce prowadzonych prac wydzielic. Przed demontazem elementéw upewni¢ si¢ czy w miejscu wybu-
rzenia nie wystepujg nieprzewidziane instalacje.

Uwagi koncowe

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wylgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg pod
nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia rob6t budowlanych -
poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego
jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

mgr inz. arch. Mikotaj RUDENKO

upWN

SPRAWDZIt.
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Z2 — zalacznik nr 2

NAZWY WEASNE MATERIALOW | URZADZEN ZAWARTYCH
W PROJEKCIE: Termomodernizacja Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych

nr 1w teczycy

Nazwa materialu — producent Parametry techniczne dla materialow

Lp. rownowaznych

l Zaprawa - Atlas Stopter, Mapetherm. przyczepros¢ do betonu min.0,6 Mpa, przyezepnoié do styropianu min.0,1 MPs
Ceretherm

- Plyty styropiarowe — FS-15 system Atlas, styropian gestosct nie mniejs7ej niz 15 kg/m3 Iub 20 ke/m3, przenikanie ciepla - 0,042

17/m 17

Mapetherm, Ceretherm Viin/K

3 Siatka z wickna szklaneso diugoie > = 50 m, szerokosé 1,00 - % > wymiary cczek w dwietle 4,0 x 4.3 masa

hna szklaneg

powierzchniowa nie mnief niz 143 ¢/m2

co

Farba gruntujaca - Atlas Uni-Grunt. £¢st05¢ goiowego wyrobu ok. 1 5 gem3, przyczepnosé do betony . 1,0 Mpa, czas schnigcia
cd4do6h ’
Mapetherm, Ceretherm 0 |
4
N Podklad tynkarski — Atlas Cerplast, Ggstodc gotow ego wyrobu ok. 1,5 pems3, przyczepnosé do betonu > 1,6 MPa,
~ e PCrailr cotawaria masy oraz podloza i otoczenia w trakeie prac ¢ +5°Cdo+30°
Mapetherm, Ceretherm Temperaiura preygotowa 2 el . te prac cd +5 °C do +30
6 : - i
Tynk - Atlas Cermit, Mapetherm, £¢s108¢ g/em3 - 1.9 (gotowa zaprawa), reakcja na cgied - klasa A2 -s!,do, wspdtezynnik
Ceretherm przenikania ciepla - 0,76 W/m/K
7 Tyrk Grubos¢ ekwiwalentngj warstwy powiegrza rownowazna dytuzji SdH20

0,07-0,30 m wg DIN EN [SO 7783-2
Absorpeja wody spowodowana kapitarnym podeijganier wody

W < 0.5 ke/m2 po 24 h. we DIN 1609

Farba silikatowa Gestose ok. 15 kg/dmd, siopien przyezepnodel (wy PN-SO/C-81531) .Sd< 0 14m,

Temperatura przygotowania farby oraz podioza i otaczenia w trakcie prac od +5 °C ¢y +23

|°C. rakiadanie keleing] warstwy po ok 6 h. czas sehnisciaod 2do 6 h

Dobrane w prejekeie ur.

dzenia moga byé zastapione innymi materialami, jednak z zachowaniem identycznych

parametrdw technicznych oruz jakosel tzw, materialami rdwnowaznymi. Materialy dla wykonania

enromodernizaci: muszg pochodzié od jednego producenta (nie dotyczy styropianu).

mgr inz. arch.
Mikolaj RUDENKO
upr. Nr 168/99/WL, LO 0607




@

v dekurnentacii

U )~

Oswiadczam, ze uzycie w doxumentacji techniczng;j specyfikacji i kosztorysach nazw
producenta nie narusza zasady uczeiwej konkurencji oraz przepiséw prawa zamodwien
publicznych, gdyz w przypadku opisania materiatéw lub urzgdzen za pomoca podania nazwy
lub producenta dopuszcza sie zastosowania innych rownowaznych materiatéw lub urzgdzen
pod warunklcm posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia:

ktore one zastepujg wg zalgcznika nr 2 materiaty réwnowazns.

mgr. inz. arch.
Mikolaj Rudenko



