Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515 w km 13+205
w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek

KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTYCJA:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica,
gm. Piatek

ADRES INWESCJI, NR DZIALEK:

Pokrzywnica, gmina Pigtek
Nr dziatek: 164/3

INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych
99-100 teczyca
Ul. Mickiewicza 12

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

LA.P Concrete Sound” Pawet Stefanski
42-500 Bedzin
Ul. 9 Maja 7c/ 22

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i Nazwisko

> Funkcja Data Podpis
Nr uprawnien

Lp.

mgr inz. Pawet Stefanski

1 Uprawnienia Budowlane nr PROJEKTANT 12.2016

SLK/3792/POOM/11

mgr inz. Malgorzata Podstawska

2. Uprawnienia Budowlane nr SPRAWDZAJACY | 12.2016

SLK/6338/PBM/15




KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej
nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica,
gm. Piagtek - roboty mostowe i drogowe

Podstawa AP . . . ‘s . -
Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych J.m. llos¢ C.jedn. W-$¢
L.p. | wyceny
1 2 3 4 5 6 7
XXX XXX XXX XXX
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE DROGOWE XXX XXX XXX XXX
1 D.01.01.01 Obstuga geodezyjna wraz z operatem powykonawczym ryczatt 1 ,OO
2 D.01.02.04 Rozt_)!orka nawierzchni bltumlczpych gr. 10cm (desktrukt asfaltowy po m2 184.50
rozbidrce wraz z odwozem i utylizacjg) ’
3 D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego, gr. $r. 20cm m2 156,80
4 D.01.02.04 |Demontaz kraweznika drogowego mb 60,00
5 D.07.10.01 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot ryczatt 1 ,OO
D.04.00.00 |PODBUDOWY XXX XXX XXX XXX
6 D.04.01.01 Profllowame i zageszczenie podtoza w korycie - pod konstrukcje drogi, m2 101.50
gt. ér. 10cm ’
Oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowg pod w-we podbudowy
w tym:
7 D 04.03.01 |- pod warstwe $cieralng jezdni F=190m2 m2 518,00
- pod warstwe wigzgca jezdni F=190m2
- pod warstwe gérng podbudowy jezdni F=138m2
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
8 D.04.04.02 mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu 20cm (konstrukcja jezdni) m2 1 37’50
Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
9 D.04.05.00 gr. warstwy po zageszczeniu 25cm (konstrukcja jezdni) m2 " 6’00
Wykonanie podbudowy gornej z betonu asfaltowego gr. warstwy po
10 D.04.07.01 zageszczeniu 11cm (konstrukcja jezdni) m2 1 37’50
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE XXX XXX XXX XXX
1 D.05.03.05a Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - w-wa $cieralna SMA m2 137.50
gr. 4cm, )
12 D.05.03.05¢  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - w-wa wigzgca gr. 8cm m2 144,38
13 D.05.03.11  |Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm m2 20,00
14 D.05.03.26a |Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geosiatkg m2 22,00
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE XXX XXX XXX XXX
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz po zakonczeniu prac
% D.06.01.01 humusowanie wraz z obsianiem gr. 25cm m2 21 4’00
Zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej
w tym:
16 D.06.05.10 - uzgodnienie sposobu zabezpieczenia sieci z jej Wtascicielem kpl 1 ’00
- wykonanie zabezpieczenia L=15m
M.11.00.00. |FUNDAMENTOWANIE XXX XXX XXX XXX
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY XXX XXX XXX XXX
17 M 11.01.01 vaoy:;py pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z pompowaniem m3 21 5,60
18 M 11.01.04  |Zasypki z gruntu przepuszczalnego m3 173,16
19 M 11.04.02 |Scianki szczelne Larsena L=5m tymczasowe m2 210,00
M.12.00.00. |ZBROJENIE XXX XXX XXX XXX
M.12.01.00. |STAL ZBROJENIOWA XXX XXX XXX XXX
20 M 12.01.03  |Zbrojenie betonu stalg klasy AllN - konstrukcja nogna kg 15 669,00
21 M 12.01.03  |Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - zabudowy chodnikowe kg 710,00
22 M 12.01.03 |Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN - ptyty przej$ciowe kg 3 220,00
23 M12.01.05 |Kotwy talerzowe szt 30,00




M.13.00.00 |BETON XXX XXX XXX XXX
M.13.01.00 |BETON KONSTRUKCYJNY XXX XXX XXX XXX
24 M 13.01.01 |Beton klasy C35/45 - fundamenty m3 23,00
25 M13.01.05 [Beton klasy C35/45 - konstrukcja nosna m3 62,60
26 M 13.01.07 [Beton klasy C30/37 - plyty przejsciowe m3 19,20
27 M 13.01.08 [Beton klasy C30/37 - zabudowa chodnikowa m3 4,50
M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY XXX XXX XXX XXX
28 M 13.02.01 |Beton klasy < B-25 z deskowaniem - chudy beton B-15 m3 12,95
M.13.03.00 |ELEMENTY Z BETONU PREFABRYKOWANE XXX XXX XXX XXX
Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu
29 M 13.03.01 (0,08m*1,0m*1 0m) szt 21,15
M.15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE XXX XXX XXX XXX
M.15.01.00. |lzolacje cienkie XXX XXX XXX XXX
30 M 15.01.01 [izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 216,20
M 15.02.00 |lzolacje grube XXX XXX XXX
31 M 15.02.03 Izolacja konstrukgl nosne;j i ptyt przejsciowych z papy m2 84,60
termozgrzewalnej - 1- warstwa
32 M 15.02.04 I1zolacja konstrukgl nosnej i ptyt przejsciowych z papy m2 1 7,76
termozgrzewalnej - 2- warstwa
M.15.03.00. |NAWIERZCHNIE XXX XXX XXX
33 M 15.03.01 |Wastwa wigzaca z asfaltu lanego gr. 4,5cm m2 51,80
34 M15.03.02 |Warstwa $cieraina z SMA gr.4cm m2 51,80
35 M.15.04.03 Nawierzchnia chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. m2 1 3’32
5,0mm
M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE XXX XXX XXX XXX
M.18.01.00. |DYLATACJE USTROJU NOSNEGO XXX XXX XXX XXX
36 M 18.01.03  |Ucigglenie nawierzchni siatkami polimerowymi B=6,0m mb 14,00
M.19.00.00. |BEZPIECZENSTWO RUCHU XXX XXX XXX XXX
M.19.01.00. |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE XXX XXX XXX XXX
37 M 19.01.01  |Kraweznik mostowy kamienny 18x20cm mb 14,80
38 M19.01.02 |Kraweznik drogowy kamienny 30x20cm mb 1 4,35
38 M 19.01.02 |Bariera mostowa H2/W2 z pochwytem mb 21,15
M.20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE XXX XXX XXX XXX
M.20.01.00. |ELEMENTY OBIEKTU XXX XXX XXX XXX
39 M20.01.03  |Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych-hydrofobizacja m2 90,40
40 M 20.10.08  |Znaki wbudowane na obiekcie szt 8,00
41 M.20.04.05 Umocnienie skarp - odtworzenie stanu istniejgcego m2 85,20
M 21.00.00 |ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACGO MOSTU XXX XXX XXX XXX
Demontaz balustrad stalowych (wraz z odwozem na miejsce
42 [ M21.01.03 ) dowania lub utylizac (do 10km) ko 1200,00
43 M.21.01.04 |Rozbiérka konstrukcji stalowej ustroju nosnego kg 5 226,00
44 M.21.03.01 Rogebr?nle Zelbetowej ptyty pomostu wraz z gzymsami (wraz z m3 1 5,00
utylizacjg gruzu)
45 M.21.03.01  |Rozebranie zelbetowych podpér obiektu (wraz z utylizacjg gruzu) m3 18,60
46 M.21.03.03 |Demontaz kraweznika mostowego mb 15,00

Razem w-$¢ netto

VAT 23%

Razem wartos¢ brutto

Kalkulacje cen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem Szczegdtowych Specyfikacji technicznych

podpisy i pieczecie oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy




